

営工第 3-204 号

スポーツ公園野球場照明設備更新

工事設計書

施工地名 上越市 春日新田2丁目 地内

上越市都市整備部建築住宅課営繕室

室長



設 計 書

工 事 名 称

スポーツ公園野球場照明設備更新

工事

設 計 額

—

工事日数	210 日間 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
工 事 大 要	<p>スポーツ公園野球場用照明塔の既存解体および新設工事</p> <p>【構造・規模】 照明塔 構造：S造 鉄柱 高さ：26.5m 4塔 照明器具 LED照明 112個</p> <p>【工事概要】 新規照明塔 鉄塔4塔の建設 既存照明塔 鉄塔4塔の解体撤去 既存キュービクルの改修 照明器具の新設 既存照明器具の撤去</p> <p>(※令和3年度の旧単価により積算している)</p>

「週休2日取得モデル工事（受注者希望方式）」特記仕様書

本工事は、上越市「週休2日取得モデル工事」の試行対象案件で、「営繕工事における週休2日促進工事試行実施要領」に規定する「4週8休以上」を前提に補正係数1.05により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工物価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、週休2日の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、その達成状況に応じて労務費を補正し、請負代金額を変更する。

受注者は、受注後速やかに「週休2日促進工事」希望の有無について、打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。

協議により試行する場合は、新潟県の『営繕工事における週休2日促進工事試行実施要領』に準じて行うものとする。
その他詳細は、実施要領を確認すること