

## 「週休2日取得モデル工事」特記仕様書

本工事は、上越市「週休2日取得モデル工事」（令和3年4月試行）の試行対象案件である。

本工事は、週休2日達成時（4週8休相当以上）の補正係数を労務費・機械経費（賃料）・間接工事費率に乗じて予定価格を算出し、発注している。

受注者は、受注後速やかに「週休2日取得モデル工事」（令和3年4月試行）希望の有無について、打合せ簿により監督員と協議を行う。

協議により試行する場合は、「『週休2日取得モデル工事』（令和3年4月試行）実施要領」に基づき行う。

現場閉所の達成状況を確認後、4週8休相当に満たない場合は、その達成状況に応じて、労務費・機械経費（賃料）・間接工事費率を減額変更する。