
「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」特記仕様書 

【農業土木工事】 

 

 

 １ 本工事は、上越市「週休２日取得モデル工事」【農業土木工事】（令和５年

４月１日以降適用）の対象案件である。 

 

 ２ 本工事は、労務費、機械経費（賃料）、市場単価、間接工事費率に週休２日

達成時（４週８休相当以上）の補正係数を乗じて予定価格を算出し､発注して

いる。現場閉所の達成状況を確認後、４週８休相当に満たない場合は、その

達成状況に応じて労務費、機械経費（賃料）、市場単価、間接工事費率を減額

変更する。 

 

 ３ 受注者は、契約後速やかに「週休２日取得モデル工事」希望の有無につい

て、打合せ簿により監督員と協議を行う。 

 

 ４ 上記の協議により試行する場合は「上越市『週休２日取得モデル工事（現

場閉所型）』実施要領【農業土木工事】」に基づき行う。 

 

 ５ 工事契約後の受発注者協議により、「週休２日取得モデル（交替制）」受注

者希望型に変更することができる。 

 


