
 

「週休２日取得モデル工事（交替制）」（令和６年４月試行） 

発注者指定型 特記仕様書 

 

本工事は、上越市「週休２日取得モデル工事（交替制）」（令和６年４月試行）

発注者指定型の試行対象案件である。 

 

試行は、｢『週休２日取得モデル工事（交替制）』（令和６年４月試行）実施要

領｣に基づき行う。 

 

本工事は、週休2日達成時（4週8休相当以上）の標準単価を計上するとともに、

該当の補正係数を労務費・現場管理費率に乗じて予定価格を算出し、発注している。 

 

技術者及び技能労働者の休日取得状況を確認後、４週８休相当以上に満たない場

合は、労務費・現場管理費率を減額変更する。 

 

工事契約後の受発注者協議により「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」受

注者希望型に変更することができる。 

 

 「週休２日取得モデル工事の補正対象となる労務単価コード及び機械経費（賃料）

単価コードに含まれている機械運転単価コード一覧表」及び「積算システムの計算

機能で週休２日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表」は新潟県ホーム

ページを参照すること。 

(https://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356857978573.html) 
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