
                           

「週休２日取得モデル工事（交替制）」(令和 6年 4月試行) 

【林業土木工事】 

発注者指定型特記仕様書 

 

本工事は、上越市「週休２日取得モデル工事（交替制）」（令和6年4月試

行）発注者指定型の試行対象案件である。 

 

本工事は、週休２日達成時（４週８休相当以上）の標準単価を計上するととも

に該当の補正係数を労務費、現場管理費率に乗じて予定価格を算出し､発注して

いる。技術者及び技能労働者の休日取得状況を確認後、４週８休相当に満たない

場合は、減額変更し補正は行わない。 

 

試行は、｢『週休２日取得モデル工事（交替制）』（令和6年4月試行）実施

要領｣に基づき行う。 

 

工事契約後の受発注者協議により「週休２日取得モデル工事（現場閉所）」

受注者希望型に変更することができる。 

 

｢積算システムの計算機能で週休２日補正係数が自動的に乗じられる、単価

コード一覧表｣は、新潟県ホームページを参照すること。 

(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chisan/1356903835175.html) 
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