
「週休２日適用工事(現場閉所)」（令和7年6月）特記仕様書 

 

本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休２日（現場閉所）に 

取り組む旨を協議した上で工事を実施する「週休２日適用工事(現場閉所)」受注者希 

望方式の対象案件である。なお、通期の週休２日（現場閉所）について、受注者は協 

議にかかわらず取り組むものとする。 

 

通期の４週８休以上（現場閉所率28.5%（8日/28 日）以上の水準に達する状態）を 

前提に、補正対象経費に通期の週休２日補正係数を乗じて予定価格を作成している。 

 

受注者は、｢「週休２日適用工事(現場閉所)」（令和7年6月）実施要領｣に基づき、月 

単位の週休２日（現場閉所）の取組の希望の有無を工事着手前に、監督員と打合せ簿に 

より協議するものとする。 

 

現場閉所の達成状況より、月単位を希望して月単位の４週８休以上を達成した場合は 

月単位の週休２日補正係数に設計変更する。月単位を希望して月単位の４週８休に満た 

ない場合、月単位を希望せずに月単位の４週８休以上を達成した場合は、通期の週休２ 

日補正係数のままとする。通期の４週８休に満たない場合は、補正分を減額変更するも 

のとする。 

 

実施要領等のデータは、新潟県ホームページから入手できる。 

(https://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356857978573.html) 

 

https://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356857978573.html

