
「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」 

【農業土木工事】 

発注者指定型特記仕様書 

 

 

１ 本工事は、「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和７年７月 20日以

降適用）発注者指定型の試行対象案件である。 

 

２ 本工事は、月単位の週休２日達成時の補正係数を労務費、間接工事費率、市

場単価・土木工事標準単価に乗じ、予定価格を算出して発注している。ただし、

現場閉所の達成状況に応じ、上記補正について増額または減額変更する。 

 

３ 受注者は、「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」発注者指定型の契約後、

週単位または月単位の週休２日のどちらに取組むかを監督員へ報告し、実施

に向けた課題の有無について監督員と協議を行うこと。また、週休２日の実施

計画書を作成し、工事着手日前までに監督員へ提出すること。 

 

４ 試行に当たっては、『「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」実施要領【農

業土木工事】』に基づき行うこと。 

 

５ 工事契約後の受発注者協議により、「週休２日取得モデル（交替制）」受注者

希望型に変更することができる。 

 

６ 「積算システムの計算機能で週休２日補正係数が自動的に乗じられる単価

コード一覧表」は、新潟県農地部農地管理課ホームページを参照すること。 

  （https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/nochikanri/1356912506934.html） 

    


