

(別紙 1)

「週休 2 日取得モデル工事（発注者指定方式）」特記仕様書

本工事は、上越市「週休 2 日取得モデル工事」の試行対象案件である。

受注者は、受注後速やかに新潟県『営繕工事における週休 2 日促進工事試行実施要領』に準じて、工事着手前に週休 2 日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」（分離発注工事の場合は「現場閉所（現場休息）の予定日」）を記載した「実施工程表」等を作成し監督職員の確認を得た上で、週休 2 日に取り組むものとする。

工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。

その他詳細は、実施要領を確認すること。

(別紙2)

「週休2日取得モデル工事（受注者希望方式）」特記仕様書

本工事は、上越市「週休2日取得モデル工事」の試行対象案件で、「営繕工事における週休2日促進工事試行実施要領」に規定する「4週8休以上」を前提に補正係数1.05により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工物価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、週休2日の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、その達成状況に応じて労務費を補正し、請負代金額を変更する。

受注者は、受注後速やかに「週休2日促進工事」希望の有無について、打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。

協議により試行する場合は、新潟県の『営繕工事における週休2日促進工事試行実施要領』に準じて行うものとする。
その他詳細は、実施要領を確認すること