

「週休 2 日取得モデル工事」特記仕様書【林業土木工事】

本工事は、「週休 2 日取得モデル工事」の対象案件である。

本工事は、週休 2 日達成時（4 週 8 休相当以上）の補正係数を労務費・機械経費（賃料）・間接工事費に乗じて予定価格を算出し、発注している。

受注者は、受注後速やかに「週休 2 日取得モデル工事」希望の有無について、打合せ簿により監督員と協議を行う。

協議により施行する場合は、「週休 2 日取得モデル工事」実施要領に基づき行う。

現場閉所の達成状況を確認後、4 週 8 休相当に満たない場合は、その達成状況に応じて、労務費・機械経費（賃料）・間接工事費率を減額変更する。