

「週休2日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和5年4月試行）

【林業土木工事】

受注者希望型特記仕様書

本工事は、上越市「週休2日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和5年4月試行）の試行対象案件である。

本工事は、労務費、機械経費（賃料）、市場単価、間接工事費率に週休2日達成時（4週8休相当以上）の補正係数を乗じて予定価格を算出し、発注している。現場閉所の達成状況を確認後、4週8休相当に満たない場合は、その達成状況に応じて労務費、機械経費（賃料）、市場単価、間接工事費率を減額変更する。

受注者は、受注後速やかに「週休2日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和5年4月試行）希望の有無について、打合せ簿により監督員と協議を行う。

協議により試行する場合は、「『週休2日取得モデル工事（現場閉所型）』（令和5年4月試行）実施要領」に基づき行う。

工事契約後の受発注者協議により「週休2日取得モデル工事（交替制）」受注者希望型に変更することができる。