

「週休2日取得モデル工事（交替制）」（令和6年4月試行）

【林業土木工事】

発注者指定型特記仕様書

本工事は、上越市「週休2日取得モデル工事（交替制）」（令和6年4月試行）発注者指定型の試行対象案件である。

本工事は、週休2日達成時（4週8休相当以上）の標準単価を計上するとともに該当の補正係数を労務費、現場管理費率に乗じて予定価格を算出し、発注している。技術者及び技能労働者の休日取得状況を確認後、4週8休相当に満たない場合は、減額変更し補正は行わない。

試行は、「『週休2日取得モデル工事（交替制）』（令和6年4月試行）実施要領」に基づき行う。

工事契約後の受発注者協議により「週休2日取得モデル工事（現場閉所）」受注者希望型に変更することができる。

「積算システムの計算機能で週休2日補正係数が自動的に乗じられる、単価コード一覧表」は、新潟県ホームページを参照すること。

(<https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chisan/1356903835175.html>)

「週休2日取得モデル工事（交替制）」（令和6年4月試行）

【林業土木工事】

受注者希望型特記仕様書

本工事は、上越市「週休2日取得モデル工事（交替制）」（令和6年4月試行）受注者希望型の試行対象案件である。

試行は、「『週休2日取得モデル工事（交替制）』（令和6年4月試行）実施要領」に基づき行う。

「積算システムの計算機能で週休2日補正係数が自動的に乗じられる、単価コード一覧表」は、新潟県ホームページを参照すること。

(<https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chisan/1356903835175.html>)