

発注工事一覧表(予定価格が130万円を超えるもの)

上越市

期間:平成17年10月1日から12月31日まで

【条件付一般競争入札】(上越市)

No.	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
1	板倉区統合保育園建設 工事	板倉区針	435	建築	板倉区統合保育園(木造・RC造併用、一部鉄骨造平屋建)の新築工事 ・建築面積 3,332.38㎡ 延床面積 3,071.04㎡ ・基礎仕様...マイコマ基礎工法、節付摩擦杭工法(遊戯室) ・外壁仕様...(木造)窯業系サイディングボードt=15(RC造)アクリルエマルジョン系外装塗材E吹付 ・屋根仕様...(木造)カラーガルバリウム鋼板t=0.35横葺 (RC造)ウレタン系塗膜防水絶縁脱気	631,921,500	605,850,000	95.9%	田中・大和・クボタ シーエス共同企業 体	建築住宅課

【指名競争入札】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
2	頸城区南川保育園公共下水道接続	頸城区南川	60	土木	南川保育園敷地の公共下水道供用開始に伴う既存排水設備から公共枵への接続工事	1,711,500	1,627,500	95.1%	新開発事業(株)	建築住宅課
3	籠田用水路整備	大島区牛ヶ鼻	80	土木	L = 240.0m パンチリウム据付(200型) 分水枵据付(I型下)2基	1,827,000	1,732,500	94.8%	東武土木(株)	大島区産業建設グループ
4	林道施設災害復旧	名立区瀬戸	106	土木	L = 18m W = 4.0m 土工一式 補強盛土擁壁工一式 舗装工 コン舗装	9,103,500	8,820,000	96.9%	(株)牛木組	名立区産業建設グループ
5	林道施設災害復旧	名立区東飛山	75	土木	L = 19.0m W = 4.0m 土工一式 コンクリートブロック積 舗装工	1,921,500	1,858,500	96.7%	牛木商事(株)	名立区産業建設グループ
6	林道災害復旧	浦川原区釜淵	100	土木	L = 20m W = 4.0(3.0)m 切土工 盛土工 土留工 暗渠工 法面保護工 路盤工	3,780,000	3,622,500	95.8%	サン工業(株)	浦川原区産業建設グループ
7	溜池新設	安塚区上船倉	75	土木	土工一式 シート張工 A=766.6㎡ 付帯工一式	4,630,500	4,462,500	96.4%	(株)栄鵬建設	安塚区産業建設グループ
8	溜池新設	安塚区上船倉	70	土木	土工一式 シート張工 A=433.4㎡ 付帯工一式	2,940,000	2,887,500	98.2%	(有)新清興業	安塚区産業建設グループ
9	里公水辺親水広場整備	三和区川浦	120	土木	A = 900㎡ 土工一式 太鼓橋工 取水工、吐口工 擬木水路工 遊歩道工、乗入工、植栽工 擬木ベンチ工、擬木飛石工 附帯水路工 仮設工ほか	11,739,000	11,130,000	94.8%	(株)澤井商事	三和区産業建設グループ
10	有田污水幹線994他枝線	春日新田2丁目	107	土木	工事(管路)延長 L = 337.4m 推進工 200mm L = 58.5m 開削工 200mm L = 278.9m マンホール工9基 接続枵設置工23箇所 付帯工一式	38,892,000	37,065,000	95.3%	中田建設(株)	下水道建設課
11	柳町地区ふるさと農道整備	頸城区大谷内	80	土木	L = 340m W = 4.0m 土工一式 舗装工 表層工 取付道路 安全施設工 外側線 停止線	9,271,500	8,977,500	96.8%	世紀東急工業(株)	頸城区産業建設グループ
12	野間刈地区 道路 災害復旧	大島区野間刈	100	土木	L = 33.0m (1.63ha) 第1工区 7.5m(3段積) 盛土工 人工芝 第2工区 大型7.5m 型 盛土工 舗装工	8,704,500	8,400,000	96.5%	(有)小山建設	大島区産業建設グループ
13	北黒岩排水路災害復旧	柿崎区北黒岩	80	土木	L = 10.0m 土工一式 ブロック積工 石積工 仮設工 仮廻し水路工 仮締切り工一式	1,365,000	1,307,250	95.8%	(有)渡辺商事	柿崎区産業建設グループ
14	北黒岩頭首工災害復旧	柿崎区北黒岩	80	土木	L = 15.0m 土工一式 BL積工 石積工 仮設工 仮廻し水路工 仮設締切り工一式	2,268,000	2,152,500	94.9%	(株)古田組	柿崎区産業建設グループ

【指名競争入札】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
15	歩道改良	工事 大手町	155	土木	L=21m W=2.5~3.0m 埋設管路 L=501m 特殊部工 3基 舗装工 送集水管工 ヘッダーボックス工 2基 放熱管工 土工・雑工・仮設工一式	18,259,500	17,692,500	96.9%	阪田建設(株)	道路建設課
16	米山寺頭首工災害復旧	工事 柿崎区米山寺	80	土木	L=6m 土工一式 ブロック構造物撤去処理 コンクリートブロック積工 すりつけ工(石積) 仮設工一式	1,617,000	1,564,500	96.8%	(有)市原左官土木工業所	柿崎区産業建設グループ
17	米山寺水路災害復旧	工事 柿崎区米山寺	80	土木	L=13m 土工一式 排水路工 底張・帯工 護床工 かご工(フソ箆) 仮設工一式	1,302,000	1,270,500	97.6%	(株)杉政建設	柿崎区産業建設グループ
18	米山寺水路災害復旧	工事 柿崎区米山寺	85	土木	L=23.0m 土工一式 コンクリートブロック積工 石積工 仮設工一式	3,381,000	3,255,000	96.3%	(株)三牧建設工業	柿崎区産業建設グループ
19	米山寺水路災害復旧	工事 柿崎区米山寺	80	土木	L=18.0m 土工一式 コンクリートブロック積工 石積工 仮設工一式	2,887,500	2,782,500	96.4%	(株)三牧建設工業	柿崎区産業建設グループ
20	米山寺水路災害復旧	工事 柿崎区米山寺	85	土木	L=20.0m 土工一式 コンクリートブロック積工 石積工 仮設工一式	3,307,500	3,202,500	96.8%	(株)三牧建設工業	柿崎区産業建設グループ
21	米山(田)災害復旧	工事 吉川区米山	80	土木	L=25.0m かご工 土工一式	2,163,000	1,942,500	89.8%	相村建設(株)	吉川区産業建設グループ
22	百々川やすらぎ荘周辺整備	工事 板倉区久々野	85	土木	乗入れ道路 L=38m 路盤工 コンクリート人力打設 駐車場部 A=204㎡ 路盤工 表層工 芝生広場整備一式	2,814,000	2,677,500	95.1%	(株)島田建綜	板倉区産業建設グループ
23	尾神(道路)災害復旧	工事 吉川区尾神	80	土木	L=21.0m かご工 張芝工 土工一式	1,732,500	1,653,750	95.5%	(株)源建設	吉川区産業建設グループ
24	板倉区統合保育園排水施設整備(その1)	工事 板倉区針	135	土木	コンカルバート L=156.8m 遠心ボックスカルバート L=13.1m 路盤工 表層工	26,586,000	25,725,000	96.8%	田中産業(株)	板倉区産業建設グループ
25	板倉区統合保育園排水施設整備(その2)	工事 板倉区針	135	土木	2号調整池 1箇所 3号調整池 1箇所	22,396,500	21,630,000	96.6%	(株)芳栄	板倉区産業建設グループ
26	八千浦地区道路改良	工事 黒井他	156	土木	L=331m W=8.24~11.0m 法面工 擁壁工一式 側溝工 集水柵工9基 構造物撤去工一式 舗装工 土工一式 取付道路工一式 縁石工 防護柵工 区画線設置工 雑工一式ほか	61,341,000	58,800,000	95.9%	(株)高館組	電源立地振興課
27	南黒岩水路災害復旧	工事 柿崎区南黒岩	85	土木	L=22.0m 土工一式 BL積工 石積工 附帯水路工 仮設工 仮締切り工一式 水替工1箇所	3,444,000	3,307,500	96.0%	(株)古田組	柿崎区産業建設グループ

【指名競争入札】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
28	道路舗装改良	工事 名立区名立大町	60	土木	L = 132.0m W = 3.0 ~ 4.5m 土工一式 舗装工	2,488,500	2,394,000	96.2%	(株)牛木組	名立区産業建設グループ
29	道路標識設置	工事 大潟区蜘蛛池他	100	土木	29基...路側式単柱 20基 路側式複柱 4基 片持式 5基	4,221,000	3,675,000	87.1%	上信車輛工業(株)	道路建設課
30	道路側溝改良	工事 安江2丁目	75	土木	L = 71.5m W = 0.3m 土工一式 側溝工 自由勾配側溝300型 舗装工ほか	2,446,500	2,341,500	95.7%	(有)山本土建	道路建設課
31	道路側溝改良	工事 鴨島1丁目	120	土木	L = 213m W = 0.3m 土工・水替工一式 下層路盤工 上層路盤工 表層工 排水構造物工 土間コンクリート工	8,221,500	7,927,500	96.4%	黒岩商事(株)	道路建設課
32	道路側溝改良	工事 幸町	85	土木	L = 105.7m W = 0.3 ~ 0.4m 土工一式 排水工 自由勾配側溝 集水桝2基 舗装工一式	3,139,500	2,992,500	95.3%	(有)市川土木	道路建設課
33	道路側溝改良	工事 昭和町2丁目	100	土木	L = 147.6m W = 0.3m 土工一式 排水構造物工 舗装工 雑工一式	4,452,000	4,305,000	96.7%	(有)上新商事	道路建設課
34	道路側溝改良	工事 上名柄	100	土木	L = 71.0m W = 0.4m 土工一式 側溝工 集水桝2基 舗装工 撤去工一式 仮設工一式	3,496,500	3,307,500	94.6%	(有)池田建設	道路建設課
35	道路側溝改良	工事 上野田	75	土木	L = 53.1m W = 0.3m 土工一式 排水構造物工 自由勾配側溝 集水桝1基 舗装工 構造物撤去工一式	1,984,500	1,879,500	94.7%	(株)高橋建設	道路建設課
36	道路側溝改良	工事 諏訪	60	土木	L = 44.8m W = 0.3m 土工一式 排水構造物工 舗装工一式 構造物撤去工一式	1,543,500	1,459,500	94.6%	(株)高橋建設	道路建設課
37	道路側溝改良	工事 西本町1丁目	75	土木	L = 67m W = 0.3m 土工一式 側溝工 取壊工一式 舗装工	1,942,500	1,837,500	94.6%	(有)ヤカタ建設	道路建設課
38	道路側溝改良	工事 大貫	85	土木	L = 61.0m W = 0.3 ~ 0.5m 土工一式 排水工 自由勾配側溝 路面復旧工 雑工	2,866,500	2,751,000	96.0%	高橋土建	道路建設課
39	道路側溝改良	工事 大貫	100	土木	L = 74m W = 0.4m 土工一式 排水工 側溝 路面復旧工一式 雑工一式	3,958,500	3,780,000	95.5%	(有)ダイワ技建	道路建設課
40	道路側溝改良	工事 大町3丁目	100	土木	L = 169m W = 0.3m 土工一式 嵩上げ工一式 路面復旧工一式 雑工一式	3,727,500	3,570,000	95.8%	(有)市川土木	道路建設課

【指名競争入札】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
41	道路側溝改良	大町5丁目	100	土木	L = 125m W = 0.3m 土工一式 排水工 路面復旧工一式 雑工一式	4,315,500	4,095,000	94.9%	清水土木工業	道路建設課
42	道路側溝改良	南城町3丁目	100	土木	L = 103.9m W = 0.3m 土工一式 排水工 側溝 集水桝3基 舗装工一式	3,748,500	3,570,000	95.2%	(有)市川土木	道路建設課
43	道路側溝改良	南田屋新田	91	土木	L = 60.0m W = 0.4m 土工 構造物撤去工 排水構造物工 自由勾配側溝 小断面ボックスカルバート 路盤工	4,210,500	4,011,000	95.3%	(有)ナガセ建工	道路建設課
44	道路災害復旧	浦川原区上猪子田	100	土木	第1工区L = 11.0m 第2工区L = 12.0m 擁壁工 ブロック積 植生工 張芝(野芝) 舗装工	4,441,500	4,305,000	96.9%	五城地建(株)	浦川原区産業建設グループ
45	道路災害復旧	浦川原区上猪子田	85	土木	L = 18.0m W = 2.5m 擁壁工 ブロック積工	2,709,000	2,572,500	95.0%	五城地建(株)	浦川原区産業建設グループ
46	道路災害復旧	下正善寺	60	土木	L = 7.0m W = 2.8(3.3)m 土工一式 コンクリートブロック積工 舗装工	1,953,000	1,869,000	95.7%	竹内建設	道路管理課
47	道路災害復旧	吉川区川谷	85	土木	L = 14.0m W = 3.2(4.2)m 土工一式 コンクリートブロック積工 舗装工	2,898,000	2,751,000	94.9%	(株)源建設	道路建設課
48	道路災害復旧	吉川区川谷	75	土木	L = 10.0m W = 3.4(4.4)m 土工一式 擁壁工 ブロック積工 構造物取壊工一式 舗装工 表層工	2,446,500	2,299,500	94.0%	(株)源建設	道路建設課
49	道路災害復旧	吉川区川谷	75	土木	L = 7.0m W = 4.5(5.5)m 土工一式 コンクリートブロック工 舗装版取壊し工一式 アスファルト舗装工	1,764,000	1,648,500	93.5%	(株)若鷹	道路建設課
50	道路災害復旧	吉川区川谷	85	土木	L = 11.0m W = 3.4(4.4)m 土工一式 コンクリートブロック工 舗装工	2,719,500	2,572,500	94.6%	(株)若鷹	道路建設課
51	道路災害復旧	吉川区尾神	75	土木	L = 10.0m W = 3.4(4.4 ~ 5.2)m 土工一式 コンクリートブロック積工 舗装工	2,373,000	2,236,500	94.2%	(株)源建設	道路管理課
52	道路災害復旧	吉川区尾神	70	土木	L = 14.0m W = 3.7(4.7)m 土工一式 コンクリートブロック積工 舗装工	2,362,500	2,226,000	94.2%	(株)源建設	道路管理課
53	道路災害復旧	吉川区尾神	100	土木	L = 15.0m W = 3.0(4.0)m 土工一式 法面保護工 トンネル 植生基材吹付 暗渠排水工 集水桝工1基	5,029,500	4,798,500	95.4%	(株)若鷹	道路管理課

【指名競争入札】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
54	道路災害復旧	中正善寺	60	土木	L = 9.0m W = 2.5(3.5)m 土工一式 コンクリートブロック積工 舗装工	1,533,000	1,449,000	94.5%	竹内建設	道路管理課
55	道路改良	稲荷	120	土木	L = 116.3m W = 5.5m 土工一式 構造物撤去工一式 排水構造物工 ヘンチリュウム 自由勾配側溝 ヘンチリュウムボックス 路盤工ほか	6,888,000	6,562,500	95.3%	(有)坂正建設	道路建設課
56	道路改良	浦川原区大 栃山他	108	土木	L = 77m W = 5.5m 土工 掘削工 盛土工 排水構造物工 土留・擁壁工 舗装工 安全施設工一式 仮設工一式	13,314,000	12,810,000	96.2%	大陽開発(株)	浦川原区産 業建設グルー プ
57	道路改良	下四ッ屋	100	土木	L = 64.2m W = 8.0m 土工一式 路盤工 排水工 雑工一式 水替工一式	4,798,500	4,599,000	95.8%	(有)ナガセ建工	道路建設課
58	道路改良	下名柄他	100	土木	L = 186m W = 11m 土工・法面工一式 排水工 路盤工 下層路盤 歩道路盤	5,197,500	4,935,000	94.9%	(株)トラスト	道路建設課
59	道路改良	高和町	85	土木	L = 45m W = 8.0m 土工一式 擁壁工一式 排水構造物工一式 防護柵工一式 舗装工一式 雑工一式	3,349,500	3,202,500	95.6%	(有)市川土木	道路建設課
60	道路改良	四辻町	130	土木	L = 47m W = 7.0m 土工一式 排水工 橋梁工一式 路盤工一式	3,822,000	3,675,000	96.2%	(株)竹田工務店	道路建設課
61	道路改良	石沢	85	土木	L = 58m W = 0.3m 土工一式 排水工 集水樹4基 舗装工一式	2,887,500	2,730,000	94.5%	(有)坂正建設	道路建設課
62	道路改良	石沢	85	土木	L = 104.2m W = 11m 土工一式 排水工 路盤工	3,160,500	2,992,500	94.7%	(有)坂正建設	道路建設課
63	道路改良	大潟区蜘蛛 池	85	土木	L = 30.0m 土工一式 擁壁工 排水工 U字側溝 路盤工 舗装工 雑工一式	2,898,000	2,520,000	87.0%	上信車輛工業(株)	道路建設課
64	道路改良	大貫	156	土木	L = 358m W = 0.3 ~ 5.0m 土工一式 排水工 敷鉄板設置・撤去工	55,345,500	53,550,000	96.8%	田中産業(株)	道路建設課
65	道路改良	中郷区四ッ 屋	140	土木	L = 265m W = 6.0(8.5)m 土工一式 擁壁工 ブロック積工 側溝工 舗装工 防護柵工 附帯工一式	57,655,500	55,650,000	96.5%	田中産業(株)	中郷区産業 建設グループ
66	道路改良	中箱井	100	土木	L = 18m W = 1.5m 土工一式 排水工 門型カルバート 舗装工一式	3,790,500	3,570,000	94.2%	(株)ニコー	道路建設課

【指名競争入札】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
67	道路改良	長岡新田	75	土木	L=90m W=6.1~2.9m 土工一式 水路工 取壊工一式 路盤工 仮設工一式	2,257,500	2,152,500	95.3%	(有)池田建設	道路建設課
68	道路改良	飯	60	土木	L=36.2m W=3.5m~5.0m 土工一式 路盤工 舗装工 排水構造物工 擁壁工 安全施設工 雑工 道路附属施設工	1,575,000	1,491,000	94.7%	(有)佐藤工務店	道路建設課
69	道路改良	米岡	120	土木	L=120m W=6.5m 土工一式 排水工 側溝工 路盤工	7,423,500	7,140,000	96.2%	(株)竹田工務店	道路建設課
70	道路横断溝改善	名立区折居	60	土木	土工一式 水路工 L=14m 舗装工	1,785,000	1,722,000	96.5%	牛木商事(株)	名立区産業建設グループ
71	島田地区 道路 災害復旧	大島区島田	80	土木	L=20.0m(0.56ha) トンネル(3段積) 盛土工芝なし	1,333,500	1,260,000	94.5%	(株)丸和総建	大島区産業建設グループ
72	坪山地区溜池2号改修整備	牧区坪山	85	土木	土工一式 遮水工 コムシート布設 A=453m ² 雑工一式	2,457,000	2,373,000	96.6%	(株)今井工業	牧区産業建設グループ
73	坪山地区溜池1号改修整備	牧区坪山	85	土木	土工一式 遮水工 コムシート布設 A=579m ² ドレン工一式 取水工一式 排水工一式	3,286,500	3,181,500	96.8%	(株)今井工業	牧区産業建設グループ
74	直江津污水幹線208-1他枝線	東雲町2丁目	100	土木	工事(管路)延長 L=40.0m 開削工 200mm L=40.0m マンホール工2基 接続樹設置工1箇所 付帯工一式	4,641,000	4,410,000	95.0%	(株)アイシン	下水道建設課
75	中門前ため池災害復旧	中門前	80	土木	L=9.0m 土工 掘削 法面工 植生筋工 土留工 トンネル工 暗渠排水工 水路工 水槽工1箇所	1,722,000	1,648,500	95.7%	(株)高橋建設	農村整備課
76	中子地区 道路 災害復旧	大島区中子	85	土木	L=20.0m(1.06ha) 大型トンネル 型 盛土工 砂利舗設	3,759,000	3,570,000	95.0%	(株)丸和総建	大島区産業建設グループ
77	中桑取農業用水路災害復旧	中桑取	107	土木	L=26.0m 土工 掘削 水路工 附帯工 ブロック積 仮設工一式	6,037,500	5,848,500	96.9%	(有)伊豆建設	農村整備課
78	中ノ俣農道災害復旧	中ノ俣	80	土木	L=6.0m 土工 掘削 水路工 法面工 植生筋工 付帯工 ブロック積工 仮設工一式	2,572,500	2,467,500	95.9%	高橋土建	農村整備課
79	竹鼻地区一般廃棄物最終処分場隣接農地整備(農地保全整備)	柿崎区竹鼻	70	土木	L=38m(1工区L=26m 2工区=12m) 土工一式 コンクリートブロック積工 小口止工4箇所 排水路工 止水壁工1箇所 仮設工一式	4,231,500	4,042,500	95.5%	(株)藤縄組	柿崎区産業建設グループ

【指名競争入札】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
80	竹鼻水路災害復旧	工事 柿崎区竹鼻	85	土木	L = 27m 土工一式 コンクリートブロック積工 構造物取壊工 仮設工一式	4,063,500	3,953,250	97.3%	(株)藤縄組	柿崎区産業 建設グループ
81	池田地区 道路 災害復旧	工事 大島区池田	80	土木	L = 12.0m (0.66ha) コンクリートブロック積 基礎工 盛土工	3,003,000	2,887,500	96.2%	(有)小山建設	大島区産業 建設グループ
82	大賀(田)災害復旧	工事 吉川区大賀	80	土木	L = 20.0m かご工 土工一式	1,827,000	1,732,500	94.8%	(株)新潟事業	吉川区産業 建設グループ
83	代替地造成	工事 遊光寺浜他	114	土木	代替地造成 A = 16,600㎡ 刈払工 伐木工432本 除根工432本 発生材再利用工	10,216,500	9,450,000	92.5%	中田建設(株)	電源立地振 興課
84	耐震性貯水槽新設	工事 居多	84	土木	40m ³ 型 1基 土工一式 貯水槽設置工 仮設工 鋼矢板 型 雑工一式	8,379,000	8,169,000	97.5%	(有)勝建設	農村整備課
85	西横山農業用排水路災 害復旧	工事 西横山	80	土木	L = 16.0m 土工 掘削 水路工 暗渠排水工 附帯工 大型トンネル工 仮設工 仮設道路工一式 仮廻し水路設置撤去	2,520,000	2,436,000	96.7%	(有)伊藤建設	農村整備課
86	清里小学校プール改築	工事 清里区岡嶺 新田	100	土木	プール本体…25m×13mFRP製 プールフェンス他 管理棟…鉄筋コンクリート造 地上1階建78.0㎡ 外構工事…犬走り 舗装等	60,973,500	59,010,000	96.8%	(株)三原田組	建築住宅課
87	水野農地災害復旧	工事 柿崎区水野	80	土木	L = 13m 土工一式 トンネル工	1,428,000	1,396,500	97.8%	(株)杉政建設	柿崎区産業 建設グループ
88	城腰道路災害復旧	工事 柿崎区城腰	95	土木	L = 17.0m ブロック積工 石積工 側溝工 路盤工 法面保護工 筋芝工 仮設工 仮廻し水路工一式 水替工1箇所	5,838,000	5,565,000	95.3%	(株)高館組	柿崎区産業 建設グループ
89	上中山地区小規模補助 治山	工事 柿崎区上中 山	80	土木	土留工L = 10.0m コンクリート土留工 土工一式 緑化工 植生マット工 仮設工 仮設敷鉄板設置工	1,428,000	1,354,500	94.9%	木村組	柿崎区産業 建設グループ
90	上越総合運動公園地下 埋設管	工事 戸野目古新 田他	161	土木	整備面積 A = 8.06ha 雨水排水工一式 電気設備工一式	27,972,000	26,775,000	95.7%	(株)星野組	都市計画課
91	上越総合運動公園テニス コートメインスタンド築造	工事 戸野目古新 田他	108	土木	メインスタンド築造工 L = 64.5m W = 16.0m	51,313,500	49,140,000	95.8%	田中産業(株)	都市計画課
92	消雪施設新設	工事 島田	145	土木	L = 216m 集水桝・横断側溝設置工一式 電気設備設置工一式	9,324,000	8,925,000	95.7%	(有)鈴木組	道路管理課

【指名競争入札】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
93	消雪施設新設	工事 南城町1丁目	85	土木	L = 161.5m(散水管160.0mドレ-ン1.5m) 排水施設工一式	3,276,000	3,129,000	95.5%	(有)市川土木	道路管理課
94	小石原・西石原線道路改良	工事 板倉区小石原	100	土木	L = 60.0m W = 5.0m 土工一式 側溝工 擁壁工 舗装工	4,389,000	4,147,500	94.5%	(有)マルタケ	板倉区産業建設グループ
95	小規模補助治山	工事 安塚区小黒	100	土木	L = 10.0m コンクリートブロック積工 鋼製擁壁工	3,181,500	3,045,000	95.7%	東武土木(株)	安塚区産業建設グループ
96	小下り集落排水施設整備第二次	工事 大島区菖蒲	84	土木	L = 53.6m 土工一式 水路工 集水樹3基 付帯工 仮設工	5,428,500	5,250,000	96.7%	東武土木(株)	大島区産業建設グループ
97	準用河川改修	工事 下馬場	158	土木	L = 21.6m B = 3.0m 土工一式 護岸工 附帯工一式 仮設工一式	18,249,000	17,850,000	97.8%	(有)鈴木組	監理課
98	準用河川改修	工事 東城町3丁目	128	土木	L = 27.0m B = 2.5m 土工一式 矢板工 場所打擁壁工 仮設工一式	18,375,000	17,325,000	94.3%	市川工業(株)	監理課
99	春日野污水幹線1228他枝線	工事 春日野2丁目	120	土木	工事(管路)延長 L = 93.5m 開削工 200mm L=93.5m マンホール工3基 接続樹設置工5箇所 付帯工一式	7,602,000	7,297,500	96.0%	日成建設(株)	下水道建設課
100	春日南部污水幹線1490-S1他	工事 春日山町2丁目	140	土木	工事(管路)延長 L = 209.8m 開削工 200mm L=209.8m マンホール工5基 接続樹設置工12箇所 付帯工一式	18,364,500	17,640,000	96.1%	上新開発(株)	下水道建設課
101	市道野岡木線道路改良	工事 三和区野	107	土木	L = 337m W = 12.0m 土工一式 路盤工 排水路工一式 安全施設工一式 仮設工一式	34,429,500	32,970,000	95.8%	(株)澤井組	三和区産業建設グループ
102	市道野岡木線支障物件移設	工事 三和区野	90	土木	防火水槽40m3級 1基 土工一式 防火水槽設置工 立上吸水管工一式 水利標識設置一式 雑工一式 仮設工	8,557,500	8,085,000	94.5%	(株)澤井商事	三和区産業建設グループ
103	市道飯田線道路改良	工事 頸城区飯田	120	土木	L = 102m W = 4m 土工一式 排水工 舗装工 下層路盤 上層路盤 安全施設工 雑工	9,597,000	9,240,000	96.3%	(株)山田商会	頸城区産業建設グループ
104	市道大湊4号線長崎橋耐震補強	工事 大湊区長崎	155	土木	橋脚耐震補強一式 土工一式 橋脚巻立て工一式 舗装復旧工一式 道路付属物復旧工一式 仮設工一式 防護施設工一式	19,939,500	19,110,000	95.8%	西田建設(株)	大湊区産業建設グループ
105	市道大湊307号線道路改良	工事 大湊区湊町	80	土木	L = 100.19m 土工一式 舗装工一式 側溝工一式 構造物取壊工一式	3,108,000	2,814,000	90.5%	(有)柳澤商事	大湊区産業建設グループ

【指名競争入札】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
106	市道倉下宇津俣線道路修繕	牧区倉下	100	土木	L=21m W=4.7(5.7)m 路体盛土工 路床盛土工 鋼製擁壁工 地下排水工 舗装工 区画線工	4,116,000	3,937,500	95.7%	(株)岩の原建設	牧区産業建設グループ
107	市道川南線污水管渠(その1)	浦川原区菱田	114	土木	工事(管路)延長 L=372.5m 開削工 150mm L=372.5m マンホール工12基 接続桧設置工15箇所 付帯工一式	29,032,500	27,825,000	95.8%	大陽開発(株)	下水道建設課
108	市道川井村中線道路改良	柿崎区川井	100	土木	L=102.0m W=4.0(5.0)m 土工一式 水路工 暗渠工 構造物取壊 舗装工 区画線工 区画線設置	3,328,500	3,223,500	96.8%	(株)藤縄組	柿崎区産業建設グループ
109	市道水野平沢線道路災害復旧	柿崎区平沢	85	土木	L=10.0m W=4.0(5.5)m 土工一式 法止工 コンクリートブロック積工 舗装工	2,215,500	2,100,000	94.8%	(有)ミズノ建設	柿崎区産業建設グループ
110	市道車地線道路改良	柿崎区柿崎	111	土木	L=60(110)m W=6.0m U型側溝 上下路盤・表層工 排水ボリューム 区画線工 堰堤・埋設管・石積工一式	9,271,500	8,925,000	96.3%	(有)コウエツ建設	柿崎区産業建設グループ
111	市道岩手下灰庭線流雪溝整備	柿崎区岩手	140	土木	L=163m W=0.4~0.6m 土工 側溝工 構造物取壊工一式 舗装工 横断工3箇所 仮設工一式 区画線工	20,517,000	19,530,000	95.2%	(有)コウエツ建設	柿崎区産業建設グループ
112	山方地区小規模治山	吉川区山方	100	土木	水路工 L=60m 鋼製かご枠工4段積 植生マット工 ホーリング暗渠工 土工一式	5,733,000	5,449,500	95.1%	(株)山崎土木	吉川区産業建設グループ
113	山直海(道路)災害復旧	吉川区山直海	80	土木	L=21.0m ブロック積工 土工一式	2,782,500	2,677,500	96.2%	(株)新潟事業	吉川区産業建設グループ
114	山直海(田)災害復旧	吉川区山直海	80	土木	L=21.0m ブロック積工 仮設(水路)一式 土工一式	2,646,000	2,541,000	96.0%	(株)新潟事業	吉川区産業建設グループ
115	山直海(水路、道路)災害復旧	吉川区山直海	80	土木	水路 L=20.0m 道路 L=20.0m コンクリートブロック積 水路工 かご工 付帯工 敷砂利	2,278,500	2,152,500	94.5%	(株)新潟事業	吉川区産業建設グループ
116	山口地区農道整備	牧区山口	70	土木	L=149m 土工・既設構造物撤去工一式 側溝工 擁壁工 L型擁壁2個 舗装工 CON舗装 区画線工 取付工6箇所	6,982,500	6,667,500	95.5%	(有)第三建設	牧区産業建設グループ
117	三和区末野処理施設機能強化	三和区末野新田	108	土木	欠損部補修 補修EIL外(天・壁・床)163.2㎡ 防食工 第1・2種(天・壁) 仮設工 単管・枠組足場 洗浄(天・壁・床) 汚泥処分(引抜・洗浄)	6,720,000	6,300,000	93.8%	(株)渡辺建設	三和区産業建設グループ
118	国田(田)災害復旧	吉川区国田	80	土木	A=0.92ha 排土工 V=1182m ³	2,299,500	2,178,750	94.7%	(株)新潟事業	吉川区産業建設グループ

【指名競争入札】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
119	国田(田)災害復旧	吉川区国田	95	土木	A = 4.02ha 排土工 V=3380m ³	6,762,000	6,552,000	96.9%	(株)新潟事業	吉川区産業建設グループ
120	高田南部汚水幹線352-S1他枝線	大和3丁目	156	土木	工事(管路)延長 L = 153.0m 推進工 200mm L=153.0m マンホール工5基 接続桝設置工2箇所 付帯工一式 仮設工一式	24,486,000	23,520,000	96.1%	田中産業(株)	下水道建設課
121	高田南部汚水幹線309他枝線	南本町1丁目	145	土木	工事(管路)延長 L = 168.6m 開削工 150mm L=168.6m マンホール工7基 接続桝設置工11箇所 付帯工一式	13,965,000	13,440,000	96.2%	(株)関建設	下水道建設課
122	高田南部汚水幹線181-S1他	大和2丁目	145	土木	工事(管路)延長 L = 157.7m 開削工 200mm L=157.7m マンホール工4基 接続桝設置工11箇所 付帯工一式	13,356,000	12,810,000	95.9%	(株)関建設	下水道建設課
123	高田駅前広場タクシープール改修	仲町4丁目	100	土木	植樹桝改修6箇所 土工一式 構造物撤去工一式 舗装工一式 植栽工一式	4,336,500	4,126,500	95.2%	田中運輸機工(株)	都市計画課
124	原之町(水路)災害復旧	吉川区原之町	80	土木	L = 62.0m 法面保護工 土工一式	3,234,000	3,066,000	94.8%	(株)山崎土木	吉川区産業建設グループ
125	県単東戸野地区用水路改良	清里区東戸野	84	土木	L = 360m ハンチリューム500型布設 ハンチリュームボックス500型布設	7,896,000	7,560,000	95.7%	(株)三原田組	清里区産業建設グループ
126	橋梁床版	大手町	158	土木	L = 19.5m W = 15.8m 床版工一式 橋梁附属物工 高欄兼用車輛用防護柵 歩道融雪施設工 放熱管工	31,059,000	29,820,000	96.0%	大栄建設(株)	道路建設課
127	吉浦農道災害復旧	吉浦	80	土木	L = 14.0m 土工 掘削 舗装工 路盤工 法面工 植生筋工 附帯工 フトン籠 仮設工一式	2,467,500	2,362,500	95.7%	(有)伊藤建設	農村整備課
128	岩平地区 田 災害復旧	大島区岩平	80	土木	A = 0.16ha (L = 35.0m) 第1工区 フトン籠(3段積) 盛土工(t0.50m)芝なし 第2工区 フトン籠(3段積) 盛土工(t1.25m)芝なし	2,499,000	2,415,000	96.6%	(有)イワーノ	大島区産業建設グループ
129	管路施設東松ノ木地区第4次	牧区東松ノ木他	105	土木	L = 56.63m 橋梁添架工 ステンレス鋼管 開削工 硬質塩ビ管	7,633,500	7,350,000	96.3%	(有)源建設工業	牧区産業建設グループ
130	管路施設桜滝地区第2次	牧区桜滝他	75	土木	L = 41.89m 橋梁添架工 ステンレス鋼管 開削工 硬質塩ビ管	4,840,500	4,567,500	94.4%	(有)第三建設	牧区産業建設グループ
131	柿崎区O工区管路施設	柿崎区柿崎(7区)	114	土木	工事(管路)延長 L = 353.0m 開削工 200mm L = 353.0m マンホール工5基 接続桝設置工17箇所 付帯工一式	19,981,500	19,110,000	95.6%	(株)三牧建設工業	柿崎区産業建設グループ

【指名競争入札】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
132	柿崎区N工区管路施設	柿崎区柿崎(5区・7区)	114	土木	工事(管路)延長 L=271.1m 開削工 200mm L=271.1m マンホール工9基 接続樹設置工30箇所 付帯工一式	18,249,000	17,430,000	95.5%	(株)古田組	柿崎区産業建設グループ
133	花立地区 道路 災害復旧	大島区花立	100	土木	L=32.0m(17.76ha) コンクリートブロック積(2ヶ所) 大型トン管 型、型 残土処分(搬出処理)	7,581,000	7,297,500	96.3%	東武土木(株)	大島区産業建設グループ
134	花ヶ崎地区ふるさと農道整備第3次	頸城区花ヶ崎	99	土木	L=530m W=5.0m 土工一式 舗装工 表層工 取付道路 安全施設工 ガードレール設置 外側線・停止線	15,918,000	15,225,000	95.6%	本間道路(株)	頸城区産業建設グループ
135	河沢(田)災害復旧	吉川区河沢	80	土木	A=1.03ha 排土工	1,890,000	1,785,000	94.4%	相村建設(株)	吉川区産業建設グループ
136	下水道センター建設(その18)	藤野新田	98	土木	L=113.5m W=5.0m 土工・構造物取壊し工一式 安定処理工 側溝工 縁石工 舗装工 仮設工・付帯工一式	12,505,500	11,970,000	95.7%	田中運輸機工(株)	下水道建設課
137	下江水路棚広地区水路災害復旧	牧区棚広	80	土木	L=21m 土工一式 水路工 土止工 大型トン管	2,415,000	2,310,000	95.7%	(株)牧建設	牧区産業建設グループ
138	岡地区 道路 災害復旧	大島区岡	80	土木	L=11.0m (0.90ha) コンクリートブロック積(控35cm) 集水樹1基 プレスト管 CO舗装(路盤工含)	2,520,000	2,415,000	95.8%	(株)丸和総建	大島区産業建設グループ
139	汚水幹線・枝線85-1他	大潟区土底浜	108	土木	工事(管路)延長 L=350.3m 開削工 150mm L=350.3m マンホール工8基 接続樹設置工12箇所 付帯工一式	16,915,500	16,065,000	95.0%	西田建設(株)	下水道建設課
140	汚水幹線・枝線123-1他	大潟区下小船津浜他	113	土木	工事(管路)延長 L=365.3m 開削工 150mm L=365.3m マンホール工8基 接続樹設置工7箇所 付帯工一式	15,844,500	15,015,000	94.8%	西田建設(株)	下水道建設課
141	猿毛道路災害復旧	柿崎区猿毛	95	土木	L=38.0m 土工一式 BL積工 石積工 仮設工 仮返し水路工一式 水替工2箇所	7,056,000	6,615,000	93.8%	西田建設(株)	柿崎区産業建設グループ
142	猿毛頭首工災害復旧	柿崎区猿毛	80	土木	L=10.0m 土工一式 付帯施設工大型トン管 仮設工 水替工 土のう設置撤去 流路工 コンクリート工	2,089,500	2,026,500	97.0%	(株)三牧建設工業	柿崎区産業建設グループ
143	猿毛水路災害復旧	柿崎区猿毛	95	土木	1工区 L=48.0m 大型トン管工 トン管工 水路工 2工区 L=10.0m 水路工	7,014,000	6,615,000	94.3%	相村建設(株)	柿崎区産業建設グループ
144	烏場水路川井沢地区水路災害復旧	牧区川井沢	80	土木	L=10m 土工一式 水路工 ブロック積工 コンクリートブロック積	1,459,500	1,417,500	97.1%	(株)今井工業	牧区産業建設グループ

【指名競争入札】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
145	芋島頭首工災害復旧	工事 柿崎区芋島	80	土木	L=9.0m 土工一式 護岸工 石積工 すり付け工(石積) 構造物撤去工 コンクリートブロック殻 撤去処分 仮設工一式	1,480,500	1,428,000	96.5%	(株)古田組	柿崎区産業建設グループ
146	旭平水路災害復旧	工事 柿崎区旭平	80	土木	L=21.0m 土工一式 土留工 かご工(フソ籠) 水路工 水槽工1基 砂防用プレキャスト管伏替	1,312,500	1,281,000	97.6%	木村組	柿崎区産業建設グループ
147	悪水路改良	工事 春日山町1丁目	85	土木	L=76.8m W=0.5m 土工一式 排水工 集水桝4基 雑工一式	3,055,500	2,730,000	89.3%	片田工業	道路建設課
148	悪水路改良	工事 上中田	75	土木	L=60.0m W=1.0m 土工一式 排水構造物工 雑工一式	2,131,500	2,037,000	95.6%	高橋土建	道路建設課
149	悪水路改良	工事 島田	60	土木	L=92.6m W=0.4~0.45m 土工一式 排水工 雑工一式	1,753,500	1,680,000	95.8%	(有)鈴木組	道路建設課
150	悪水路改良	工事 東城町1丁目	85	土木	L=110.0m W=0.8m 土工一式 排水構造物工 雑工一式	2,908,500	2,761,500	94.9%	市川建設(株)	道路建設課
151	びょうぶ谷野球場外野暗渠	工事 居多	85	土木	暗渠配水管敷設 100mm網状管 L=822.0m 150mm網状管 L=110.0m 土工一式	3,328,500	3,150,000	94.6%	(有)一成建設	下水道管理課
152	かんがい排水関連調整池機能強化	工事 五野井	112	土木	L=17.0m 土工 床堀 余水吐工 仮設工一式	16,947,000	16,065,000	94.8%	栄進建設(株)	農村整備課
153	3-535他管渠布設	工事 中郷区市屋	114	土木	工事(管路)延長 L=225.0m 開削工 200mm L=225.0m マンホール工3基 付帯工一式	11,235,000	10,762,500	95.8%	田中産業(株)	下水道建設課
154	3-490他管渠布設	工事 中郷区市屋	114	土木	工事(管路)延長 L=140.5m 推進工 400mm L=9.0m 開削工 150mm L=131.5m マンホール工10基 接続桝設置及び取付管工3基 付帯工一式	25,315,500	24,465,000	96.6%	(株)日曹建設	下水道建設課
155	3-444他管渠布設	工事 中郷区五反田	114	土木	工事(管路)延長 L=151.3m 開削工 75mm L=133.5m 橋梁添架工 80mm L=17.8m マンホール工2基 付帯工一式	10,311,000	9,870,000	95.7%	(株)日曹建設	下水道建設課
156	切光高尾線道路災害復旧	工事 牧区切光	85	土木	L=17m W=3.4(4.4)m 路体盛土工 路床盛土工 コンクリートブロック積工 小口止工 舗装工 区画線工 外側線	3,024,000	2,887,500	95.5%	(有)源建設工業	牧区産業建設グループ

【指名競争入札】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
157	榎谷七森線道路災害復旧	牧区榎谷	120	土木	L = 36m W = 3 (4)m 土工(機械掘削) 法面工(種子散布) 暗渠排水工	5,533,500	5,355,000	96.8%	(有)協和建設	牧区産業建設グループ
158	林富永邸米蔵改修	三和区神田	90	建築	米蔵覆屋の屋根・外壁等の改修 米蔵覆屋(平屋建) 床面積 102.47㎡ 米蔵44.72㎡ 覆屋57.75㎡	6,100,500	5,911,500	96.9%	小林匠建設(株)	建築住宅課
159	有間川消防器具置場新築	有間川	69	建築	木造平屋建 建築面積36.85㎡ 延べ面積36.85㎡ 基礎 鉄筋コンクリート布基礎 外壁(カー-ステンレス) 屋根(カー-ステンレス瓦棒葺)	5,575,500	5,344,500	95.9%	(株)タハラ	建築住宅課
160	石沢消防器具置場新築	石沢	84	建築	木造平屋建 建築面積35.60㎡ 延べ面積35.60㎡ 基礎 鉄筋コンクリート布基礎 外壁(角波カー-鋼板) 屋根(カー-鋼板瓦棒葺)	4,536,000	4,336,500	95.6%	(株)有坂建設	建築住宅課
161	清里小学校視聴覚室増築	清里区岡嶺新田	100	建築	視聴覚室・・・鉄骨造、地上1階建、130.05㎡ 渡り廊下廻り・・・鉄骨造、地上1階建、19.51㎡ 外構工事・・・犬走り 出入口廻り スロープ等一式	31,048,500	29,820,000	96.0%	久保田建設(株)	建築住宅課
162	人魚館浴室天井修繕	大潟区九戸浜	53	建築	人魚館浴室の天井の張替・塗装工事 張替・塗装面積 浴室、-25.03㎡ 既設塗装塗替 浴室、-381.2㎡	2,961,000	2,835,000	95.7%	西田建設(株)	建築住宅課
163	上越文化会館耐震補強	新光町1丁目	79	建築	4階建 延床面積6378.28㎡ 耐震壁補強 関連改修 階段袖壁一部撤去改修 案内カウンター撤去ほか	8,221,500	7,822,500	95.1%	中田建設(株)	建築住宅課
164	市営南新町住宅3号棟外壁改修	南新町	101	建築	3号棟(東面)の外壁改修工事 外壁調査後報告書に基づき改修するものとする。	9,282,000	7,560,000	81.4%	杉山建設(株)	建築住宅課
165	三和南部住宅団地公営住宅E棟新築	三和区日和町	112	建築	建築面積103.19㎡ 延べ面積255.30㎡ 基礎杭 節付摩擦工法 屋根仕様 長尺カー-GL鋼板 外壁仕様 防火サイディング	31,195,500	29,925,000	95.9%	(株)澤井組	建築住宅課
166	今泉スポーツ広場野球場本部室新築	大和6丁目	92	建築	鉄骨造平屋建て 床面積126.54㎡ 屋根(ガルバリウム鋼板折版葺き) 外壁(金属サイディング張り)ほか	10,867,500	9,975,000	91.8%	杉山建設(株)	教育総務課
167	駒林消防器具置場新築	駒林	90	建築	木造平屋建 建築面積36.43㎡ 基礎(鉄筋コンクリート布基礎) 外壁(角波カー-鋼板) 屋根(カー-鋼板瓦棒葺き)	4,368,000	4,252,500	97.4%	(有)勝建設	建築住宅課
168	柿崎川ダム左岸側公衆トイレ新築	柿崎区松留	82	建築	公衆便所1棟新築 木造平屋建 28.26㎡ 簡易水洗方式	6,174,000	5,880,000	95.2%	(有)コウエツ建設	建築住宅課
169	シーサイドパーク名立バーベキューハウス修繕	名立区名立小泊	98	建築	木造平屋建て 延床面積A = 78.67㎡ 西側柱8本引き抜き取替え(梁・桁は既設のまま) 西面腰壁張替え 木部防腐防護塗装ほか	2,205,000	2,131,500	96.7%	(株)牛木組	名立区産業建設グループ

【指名競争入札】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
170	林道舗装新設	工事 皆口	130	舗装	L = 177m W = 4.0m ガードレール設工 視線誘導施設5本 不陸整正 路面工 雑工一式	5,113,500	4,914,000	96.1%	田中産業(株)	林業水産課
171	北諏訪第二舗装復旧7	工事 東中島	90	舗装	L = 180m W = 1.20 ~ 8.25m A = 1383m ² 打換工(車道部) 打換工(歩道部) 付帯工一式	5,449,500	5,229,000	96.0%	田中産業(株)	農村整備課
172	北諏訪第二舗装復旧5	工事 東中島他	70	舗装	L=381.6m W=3.15 ~ 3.25m A=1,221m ² 路面切削工 オ-パ'-レイ工 付帯工一式	4,210,500	4,095,000	97.3%	世紀東急工業(株)	農村整備課
173	北諏訪第二舗装復旧18	工事 東中島	90	舗装	L = 295m W = 5.35 ~ 11.35m A = 1981m ² 打換工 付帯工一式	5,586,000	5,407,500	96.8%	宮澤建設(株)	農村整備課
174	北諏訪第二舗装復旧10	工事 東中島	65	舗装	L = 199m W = 5.35 ~ 7.35m A = 1079m ² 打換工 付帯工一式	3,045,000	2,887,500	94.8%	(株)上越道路	農村整備課
175	道路舗装新設	工事 稲荷	60	舗装	L = 116.3m W = 5.5m 舗装工一式 付帯工一式	2,016,000	1,932,000	95.8%	飯塚組建設(株)	道路建設課
176	道路舗装新設	工事 下四ッ屋	60	舗装	L = 64.2m W = 8.0m 舗装工 交通安全施設工一式 雑工一式	2,415,000	2,310,000	95.7%	飯塚組建設(株)	道路建設課
177	道路舗装新設	工事 向橋	60	舗装	L = 79m W = 8.0m 舗装工 区画線工	1,785,000	1,711,500	95.9%	宮澤建設(株)	道路建設課
178	道路舗装新設	工事 大潟区下小 船津浜	70	舗装	L = 110.0m W = 6.4m 土工一式 排水工 自由勾配側溝 路盤工 表層工 オ-パ'-レイ工	4,452,000	4,200,000	94.3%	丸運建設(株)	道路建設課
179	道路舗装新設	工事 大和3丁目	60	舗装	L = 150.5m W = 4.1m 舗装工 区画線工	2,362,500	2,257,500	95.6%	飯塚組建設(株)	道路建設課
180	道路舗装新設	工事 中真砂	60	舗装	L = 95.2m W = 5.5m 舗装工 区画線工	1,879,500	1,806,000	96.1%	田中産業(株)	道路建設課
181	道路舗装新設	工事 虫川	65	舗装	L = 100.0m W = 8.5m 土工一式 舗装工 交通安全施設工一式	3,265,500	3,118,500	95.5%	飯塚組建設(株)	道路建設課
182	道路舗装新設	工事 鶴町外	70	舗装	L = 363m W = 13.5m 車道部上層路盤工 車道部表層工 歩道部路盤工 歩道部表層工	5,418,000	5,197,500	95.9%	田中産業(株)	道路建設課

【指名競争入札】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
183	道路舗装新設 工事	米岡	60	舗装	L = 120.0m W = 6.0m 舗装工 附帯工一式	2,614,500	2,499,000	95.6%	飯塚組建設(株)	道路建設課
184	坪山地区農道5号線舗装 工事	牧区坪山	40	舗装	L = 200m W = 2.5m 土工一式 舗装工 CO舗装工 雑工一式	2,709,000	2,572,500	95.0%	(株)牧建設	牧区産業建設グループ
185	坪山地区農道1号線舗装 工事	牧区坪山	40	舗装	L = 186m W = 2.5m 土工一式 舗装工 CO 雑工一式	2,467,500	2,362,500	95.7%	大陽開発(株)	牧区産業建設グループ
186	大瀧直江津線舗装本復旧 工事	頸城区西福島	65	舗装	L = 140.0m W = 6.20 ~ 6.80m 打換工 切削オーバ-レイ工	3,097,500	2,940,000	94.9%	世紀東急工業(株)	下水道建設課
187	折居地区農道舗装整備 工事	名立区折居	105	舗装	L = 484.3m W = 3.5 ~ 4.0m 舗装工 CON舗装 路盤工 土工 路面澆き取掘削 残土運搬	7,276,500	7,003,500	96.2%	(株)牛木組	名立区産業建設グループ
188	市道大月烏場線舗装 工事	牧区大月・池舟	70	舗装	L = 147.72m W = 5.5(7.0)m 上層路盤工 アスファルト舗装工 区画線工	4,851,000	4,620,000	95.2%	大陽開発(株)	牧区産業建設グループ
189	市道大瀧1号線道路舗装 工事	大瀧区内雁子	50	舗装	L = 100.0m W = 4.6m 土工一式 舗装工一式 雑工一式	1,753,500	1,627,500	92.8%	(株)NIPPOコーポレーション	大瀧区産業建設グループ
190	市道上下浜村中線舗装 工事	柿崎区上下浜	65	舗装	L = 219m W = 4.0m 不陸整正 上層路盤・表層工 ガードパイプ設置 区画線・外側線・停止線引き	3,360,000	3,223,500	95.9%	(株)三牧建設工業	柿崎区産業建設グループ
191	国道253号線舗装本復旧 工事	浦川原区釜淵・虫川	80	舗装	L = 283.8m W = 1.5 ~ 4.55m 打換工 切削オーバ-レイ 舗装工 交通安全施設工一式	8,914,500	8,505,000	95.4%	福田道路(株)	浦川原区産業建設グループ
192	公共下水道舗装本復旧 工事	安江1丁目	80	舗装	L = 231.0m W = 3.4 ~ 11.5m 打換工	6,846,000	6,615,000	96.6%	世紀東急工業(株)	下水道建設課
193	県道坊金虫川線他舗装本復旧 工事	浦川原区虫川	90	舗装	L = 376.8m 打換工 切削オーバ-レイ 舗装工 交通安全施設工一式	10,762,500	10,290,000	95.6%	福田道路(株)	浦川原区産業建設グループ
194	管路施設東松ノ木地区舗装 工事	牧区東松ノ木	70	舗装	L = 274.0m 表層工 上層路盤工 オーバ-レイ 区画線工	3,979,500	3,780,000	95.0%	福田道路(株)	牧区産業建設グループ
195	下水道舗装本復旧 工事	板倉区山部	65	舗装	L = 202.5m W = 4.1 ~ 8.1m 打換工 区画線工一式	3,412,500	3,255,000	95.4%	田中産業(株)	板倉区産業建設グループ

【指名競争入札】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
196	園路舗装	谷愛宕	40	舗装	L = 85.6m W = 2.0m 舗装工 小運搬工一式	1,753,500	1,680,000	95.8%	上新開発(株)	農村整備課
197	3-551他路面復旧	中郷区市屋	111	舗装	消雪パイプ復旧 L = 326.0m	7,276,500	7,087,500	97.4%	(有)山崎産業	中郷区産業建設グループ
198	124-1他舗装本復旧	大潟区下小船津浜	70	舗装	L = 280.4m 舗装打換	3,780,000	3,622,500	95.8%	(株)植木組	大潟区産業建設グループ
199	109-6他舗装本復旧	大潟区土底浜	65	舗装	L = 272.0m 舗装打換	3,328,500	3,150,000	94.6%	世紀東急工業(株)	大潟区産業建設グループ
200	防犯灯設置(主要地方道新井柿崎線)	三和区本郷・錦	50	電気	防犯灯柱24本新設 蛍光灯(FL20W) 自動点滅器 鋼管柱 根かせ 支線 電線 電源盤	2,782,500	2,635,500	94.7%	(株)城東電工	三和区総務地域振興グループ
201	防犯灯設置(主要地方道上越安塚柏崎線野地内)	三和区野	50	電気	防犯灯柱15本新設 蛍光灯(FL20W) 自動点滅器 鋼管柱 根かせ 支線 電線 電源盤	2,058,000	1,942,500	94.4%	稲田電気工事(株)	三和区総務地域振興グループ
202	防犯灯設置(市道所山田島倉線)	三和区島倉・下田島・所山田	50	電気	防犯灯柱54本新設 蛍光灯(FL20W) 自動点滅器 鋼管柱 根かせ 支線 電線 電源盤	5,859,000	5,512,500	94.1%	大和電建(株)	三和区総務地域振興グループ
203	防犯灯設置(市道山高津払沢線)	三和区岡田・山高津	50	電気	防犯灯柱24本新設 蛍光灯(FL20W) 自動点滅器 鋼管柱 根かせ 支線 電線(電源盤)	2,583,000	2,446,500	94.7%	(株)金井電気商会	三和区総務地域振興グループ
204	防犯灯設置(県道三和新井線)	三和区水科・水吉	50	電気	防犯灯柱18本新設 蛍光灯(FL20W) 自動点滅器 鋼管柱 根かせ 支線 電線 電源盤	2,499,000	2,394,000	95.8%	(株)東光クリエート	三和区総務地域振興グループ
205	防犯灯設置	牧区小川～雨露	60	電気	防犯灯11本新設 蛍光灯(FL20W) 自動点滅器 コンクリート柱 根かせ 電線 電線管	4,108,650	3,885,000	94.6%	(株)東光クリエート	牧区総務地域振興グループ
206	清里小学校視聴覚室増築電気設備	清里区岡嶺新田	84	電気	幹線設備 電灯設備 情報配線設備 電気時計・拡声設備 視聴覚設備 インターホン設備 テレビ 共同受信設備 火災報知設備	4,620,000	4,200,000	90.9%	(株)城東電工	建築住宅課
207	清里小学校プール改築電気設備	清里区岡嶺新田	84	電気	幹線・動力設備 電線、電線管、鋼板・ステンレス製 ボックス、電灯・動力分電盤工事等 電灯設備 電 線、電線管、電灯分電盤、スイッチ、コンセント、照明器 具工事等 電気時計・拡声設備 電線、電線管、ス テンレス製ボックス防水形、子時計、スリカ工事等	1,827,000	1,575,000	86.2%	(株)城東電工	建築住宅課
208	三和南部住宅団地公営住宅E棟新築電気設備	三和区日和町	92	電気	本体工事 引込幹線設備、電灯コンセント設備、換気 設備、弱電設備 屋外附帯工事 外灯設備、 CATV引込設備、建設副産物処理	3,780,000	3,570,000	94.4%	(株)金井電気商会	建築住宅課

【指名競争入札】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
209	高田公園西堀園路照明灯設置	本城町	85	電気	引込柱設置工2本 照明灯設置工13基	2,887,500	2,257,500	78.2%	共立電工(株)	都市計画課
210	市営南新町住宅4号棟給水管更新	南新町	90	管	屋外給水管工事一式 屋内給水管工事一式 宅内給水管工事一式	14,416,500	11,865,000	82.3%	(株)セイセツ	建築住宅課
211	三和南部住宅団地公営住宅E棟新築衛生設備	三和区日和町	92	管	衛生器具設備一式 給水設備(屋内給水)一式 排水設備(屋内排水)一式 給湯設備一式 ガス設備(屋内ガス)一式 屋外設備一式	4,021,500	3,811,500	94.8%	(株)サトコウ	建築住宅課
212	櫛池地域生涯学習センタートイレ改修	清里区棚田	45	管	1階児童用トイレの女子和風便器3基撤去 男女各1基ずつの洋風便器に改修	1,669,500	1,575,000	94.3%	(株)三原田組	建築住宅課
213	有間川漁港浚渫	有間川	84	しゅんせつ	浚渫工 土捨工	1,491,000	1,386,000	93.0%	相村建設(株)	林業水産課
214	虫川マンホールポンプ設置	浦川原区虫川	107	機械器具・管	マンホールポンプ設置3基	19,981,500	19,215,000	96.2%	コーエイ(株)	浦川原区産業建設グループ
215	御殿山雨水幹線マンホールポンプ設置	飯	120	機械器具・管	マンホールポンプ設置1基	6,100,500	5,848,500	95.9%	(株)高菱	下水道建設課
216	柿崎区H工区管路施設	柿崎区(4区)	111	機械器具・管	マンホールポンプ設置1基	8,820,000	8,295,000	94.0%	昱工業(株)	柿崎区産業建設グループ
217	マンホールポンプ設置(その7)	中郷区市屋	100	機械器具・管	マンホールポンプ設置1基	7,318,500	6,615,000	90.4%	敦井産業(株)	下水道建設課
218	マンホールポンプ設置(その6)	中郷区市屋	120	機械器具・管	マンホールポンプ設置2基	13,125,000	12,180,000	92.8%	敦井産業(株)	下水道建設課
219	マンホールポンプ設置(その5)	中郷区市屋	120	機械器具・管	マンホールポンプ設置1基	7,938,000	7,297,500	91.9%	敦井産業(株)	下水道建設課
220	マンホールポンプ設置(その4)	中郷区松崎	120	機械器具・管	マンホールポンプ設置2基	14,679,000	13,650,000	93.0%	敦井産業(株)	下水道建設課
221	マンホールポンプ設置(その3)	中郷区五反田	120	機械器具・管	マンホールポンプ設置2基	12,180,000	11,340,000	93.1%	敦井産業(株)	下水道建設課

【指名競争入札】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
222	柿崎川ダム左岸側公衆トイレ新築機械設備	柿崎区松留	75	機械器具	男子便所 女子便所 多目的便所 簡易水洗方式 給排水設備工事一式	2,982,000	2,866,500	96.1%	(株)カタギリ設備	建築住宅課
223	北諏訪第二処理施設機械設備	東中島	374	水道施設・管	回分活性汚泥法 処理対象人口610人 機械設備工事 機械関連電気設備工事 建築関連電気設備工事	90,321,000	86,310,000	95.6%	日立プラントテクノ・北陸工業	建築住宅課
224	三和区末野処理施設機能強化	三和区末野新田	132	水道施設	脱臭装置、し査脱水機、非常用エンジンポンプ等の機器更新 槽内防食工事のための機器の仮設および配管配線工事一式	25,389,000	21,325,500	84.0%	(株)大原鉄工所	建築住宅課
225	磯野園外部改修	西城町3丁目	60	塗装	屋根(カラ-鉄板瓦棒葺部分)塗替 A=198㎡ 外壁(木部) 防腐防虫ステイン塗替 雪止アングル(金物共)取替 雨樋取替	1,617,000	1,543,500	95.5%	(株)小島塗装店	建築住宅課
226	林道施設災害復旧	吉川区大賀	100	土木・とび土工	L=45m W=5.0m 土工 土留工 普通トンネル 法面工 むしろ張り 客土吹付け 路盤工	4,714,500	4,462,500	94.7%	(株)源建設	吉川区産業建設グループ
227	林道施設災害復旧	吉川区大岩	75	土木・とび土工	L=23m W=5.0m 土工 土留工 大型トンネル 法面工 路盤工 雑工一式	1,921,500	1,837,500	95.6%	創高建設(株)	吉川区産業建設グループ
228	道路災害復旧	吉川区小苗代	85	土木・とび土工	L=28.0m W=6.0(8.0)m 土留工 トンネル 法面工 植生マット	3,024,000	2,887,500	95.5%	創高建設(株)	都市計画課
229	清里小学校体育館解体	清里区岡嶺新田	60	とび・土工	解体建物 構造:鉄骨造一部木造 地上1階 延床面積 589.21㎡ 工事範囲 建物本体 基礎 外構構造物 等	10,143,000	9,607,500	94.7%	(有)エコスタッフ	建築住宅課
230	北諏訪第二処理施設土木・建築	東中島	396	土木・建築	鉄筋コンクリート造 地上1階建 建築面積 107.41㎡	65,541,000	63,000,000	96.1%	(株)高館組	農村整備課
231	北本町保育園防水	北本町3丁目	86	防水	ウレタン塗膜防水 平面 211.4㎡ 立上面 42.0㎡	3,748,500	3,370,500	89.9%	(有)和田防水	次世代育成支援課
232	稲田保育園防水	稲田1丁目	92	防水	機械固定式ウレタン複合防水 平面 315.0㎡ 立上面 53.0㎡	3,780,000	3,402,000	90.0%	シマツ防水(株)	次世代育成支援課

【随意契約】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
233	津有北部諏訪処理施設外構	上真砂他	117	土木	外構工事 舗装工 A = 1040㎡ 側溝工 L = 389.7m	14,007,000	13,965,000	99.7%	田中・草間・日曹	農村整備課
234	少年野球場内野改修	富岡	125	土木	国体会場への改修(平成21年)内野改修工 2006㎡ 排水工 ブルペン設置工 設備工 マウンド築造ほか	7,177,800	7,035,000	98.0%	美津濃(株)	体育課
235	歩道照明基礎新設	港町2丁目	128	土木	L = 332m 照明柱基礎工6基 照明制御盤基礎工1基 配管工 一式	1,480,500	1,417,500	95.7%	(株)高館組	道路建設課
236	高田公園外堀カツボ除去	本城町	111	土木	高田公園南堀のカツボ 除去 水陸両用バックホリ使用 2000㎡ × 平均厚0.4m=800m3 除カツボの運搬(水切り後) 仮置場仮囲工	3,664,500	3,570,000	97.4%	田中産業(株)	都市計画課
237	蓮池公園常願上池浚渫	国府1丁目	111	土木	堆積土砂・水草掘削 水陸両用バックホリ使用 2250㎡ × 平均厚0.4m=900m3 堆積土砂・水草の運搬(水切り後)	3,244,500	3,150,000	97.1%	田中産業(株)	都市計画課
238	三の輪台いこいの広場ウッドステーション修繕	五智国分	45	建築	メインストラクチャー 床材取替 10ヶ所 壁新設 3ヶ所 アーチ木材取替 1ヶ所 すべり台側面塗装及び留め金具取替2台 ほか	1,911,000	1,260,000	65.9%	(有)藤原建工	建築住宅課
239	頸城区希望館舞台照明設備改修	頸城区百間町	100	電気	照明調光装置更新等工事 照明器具・設備等改修	9,135,000	8,820,000	96.6%	東芝ライテック(株)	建築住宅課
240	主要地方道「上越安塚柏崎線」光幹線ケーブル張替え	三和区下中	22	電気	県道改良に伴う伝送路一部変更 光伝送路既設ルートの一部廃止・撤去 新規ルートの設定・ケーブル張替えほか	2,799,300	2,646,000	94.5%	(株)東光クリエート	三和区総務 地域振興グループ
241	上越斎場空調機器更新	居多	60	管	空調機器設備 吸収式冷温水発生器1台 冷却塔1台 配管設備一式 煙道工事(鋼板製ダクト) 一式 電気設備一式 撤去工事一式	7,479,150	4,084,500	54.6%	(株)セイセツ	建築住宅課
242	第1クリーンセンター破碎機用切断刃取替修繕	東中島	144	機械器具	破碎機用切断刃の取替 スタンパー床部修繕 プッシャー押箱部修繕 試運転及び調整	1,709,400	1,260,000	73.7%	三菱化学エンジニアリング(株)	環境施設課
243	キュービットバレイ吸収冷温水機修繕	安塚区須川	20	機械器具	対象機 川崎冷熱工業(株)製吸収冷温水機1台 真空系部品修繕 溶液ポンプ他修繕	4,977,000	4,042,500	81.2%	川重冷熱工業(株)	安塚区産業 建設グループ
244	人魚館ウォーター 슬라이ダー修繕	大潟区九戸浜	43	機械器具	滑走面の磨耗、漏水、錆に対する修繕 シーリング打ち直し、清掃ワックス掛け 鉄骨外部支柱塗装ほか	2,562,000	2,205,000	86.1%	(株)三京	建築住宅課

【随意契約】(上越市)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
245	下水道センター 1・2薬品供給ポンプ分解整備修繕	工事 藤野新田	86	機械器具	ポンプ本体分解点検清掃 新規部品加工調整 総合復旧組込み モータ分解点検調整 ハルト交換 ポンプ芯出し及び試運転調整	2,573,550	2,257,500	87.7%	信愛産業(株)	下水道管理課
246	重川排水機場除塵機修繕	工事 福橋	60	機械器具	除塵機傾斜コンベヤサイクロモーターブーリの取替修繕 キャリアローラーの取替修繕 電気通信施設 高圧気中開閉器の取替修繕	5,099,850	4,830,000	94.7%	日東河川工業(株)	農村整備課
247	風力発電施設2・3号機落雷対策	工事 五智国府	3	機械器具	落雷被害の通信機能復旧 通信線の光ケーブル化 光変換機等各機器設置	3,045,000	3,045,000	100.0%	(株)荏原製作所	環境企画課
248	頸城区農業集落排水処理施設曝気攪拌装置点検整備	工事 頸城区百間町他	90	機械器具	中部地区 荏原製作所製水中エアレータ2台 東部地区 阪神動力製アクアレタ2台 西部地区 阪神動力製アクアレタ2台	7,759,500	7,350,000	94.7%	敦井産業(株)	頸城区産業建設グループ
249	鵜の浜人魚館大広間及び個室畳入替	工事 大潟区九戸浜	30	内装	2階 大広間90枚 個室(3室) 39枚 計129枚	1,598,310	1,596,000	99.9%	笠松畳店	大潟区産業建設グループ

発注工事一覧表(予定価格が130万円を超えるもの)

ガス水道局

期間:平成17年10月1日から12月31日まで

【指名競争入札】(ガス水道局)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
250	水道管改良(その2)	工 事 頸城区下吉地内	166	本管	水道管布設 口径150 [≒] φ=43m 75 [≒] φ=404m 50 [≒] φ=96m 地下式消火栓1基	20,622,000	19,740,000	95.7%	(株)山田商会	頸城区営業所
251	水道管改良(その1)	工 事 頸城区下吉地内	166	本管	水道管布設 口径150 [≒] φ=156m 100 [≒] φ=24m 75 [≒] φ=164m 50 [≒] φ=45m	18,511,500	17,640,000	95.3%	頸城水道(株)	頸城区営業所
252	水道管入替	工 事 大島区上達地内	90	本管	水道管布設 口径150 [≒] φ=111.55m 50 [≒] φ=35.5m	3,097,500	2,992,500	96.6%	五城地建(株)	東部営業所
253	水道管入替	工 事 清里区青柳地内	111	本管	水道管布設 口径150 [≒] φ=82m	1,963,500	1,890,000	96.3%	(株)三原田組	清里区営業所
254	ガス水道管布設(第4工区)	工 事 大字天道福田~大字富岡地内	142	本管	ガス管布設 口径100 [≒] φ=1141m 水道管布設 口径100 [≒] φ=1145.5m 多雪型消火栓8基	37,758,000	35,700,000	94.5%	島津工業(株)	建設課
255	ガス水道管入替	工 事 寺町2丁目地内	136	本管	ガス管布設 口径150 [≒] φ=158.2m 100 [≒] φ=160.2m 水道管布設 口径100 [≒] φ=159.3m 地下式消火栓1基	27,888,000	26,460,000	94.9%	北栄建設(株)	建設課
256	ガス水道管入替	工 事 鴨島1丁目地内	136	本管	ガス管布設 口径50 [≒] φ=451.3m 水道管布設 口径50 [≒] φ=453.6m	20,611,500	19,635,000	95.3%	北陸工業(株)	建設課
257	ガス水道管入替	工 事 本城町地内	155	本管	ガス管布設 口径100 [≒] φ=305.6m 水道管布設 口径100 [≒] φ=296.6m 多雪型消火栓1基	12,243,000	11,655,000	95.2%	(株)石田工業所	建設課
258	ガス水道管入替	工 事 国府1丁目地内	155	本管	ガス管布設 口径100 [≒] φ=110.8m 75 [≒] φ=11.7m 水道管布設 口径100 [≒] φ=121.9m	11,487,000	10,909,500	95.0%	(有)岩片工業	建設課
259	ガス水道管入替	工 事 大字中田原地内	95	本管	ガス管布設 口径100 [≒] φ=52.6m 75 [≒] φ=42.4m 50 [≒] φ=107m 水道管布設 口径100 [≒] φ=94.2m 50 [≒] φ=107.9m	11,382,000	10,710,000	94.1%	(有)川崎設備工業	建設課
260	ガス水道管入替(その1)	工 事 大湊区下小船津浜地内	134	本管	ガス管布設 口径75 [≒] φ=200.5m 50 [≒] φ=205.4m 水道管布設 口径100 [≒] φ=196.5m 50 [≒] φ=188.6m 25 [≒] φ=13m	22,648,500	21,525,000	95.0%	(株)植木組	大湊区営業所
261	ガス水道管入替	工 事 大湊区下小船津浜地内	140	本管	ガス管布設 口径50 [≒] φ=257.6m 水道管布設 口径50 [≒] φ=267.6m	12,096,000	11,497,500	95.1%	(株)イズミ	大湊区営業所

【指名競争入札】(ガス水道局)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
262	ガス水道管入替	大湊区土底浜地内	140	本管	ガス管布設 口径50 [≒] _{ij} =37.6m 水道管布設 口径50 [≒] _{ij} =36.5m	2,877,000	2,714,250	94.3%	(株)イズミ	大湊区営業所
263	水道管入替	大湊区九戸浜地内	152	本管	水道管布設 口径 50 [≒] _{ij} =170.7m	2,845,500	2,698,500	94.8%	北栄建設(株)	大湊区営業所
264	ガス水道管入替(その2)	大湊区下小船津浜地内	134	本管	ガス管布設 口径50 [≒] _{ij} =31m 水道管布設 口径30 [≒] _{ij} =31m	1,470,000	1,386,000	94.3%	(有)五十嵐金物店	大湊区営業所
265	国道253号柿野川水管橋架替	浦川原区顕聖寺地内	90	本管	水道管布設 口径150 [≒] _{ij} =15.5m 水管橋一式	9,660,000	9,135,000	94.6%	大陽開発(株)	東部営業所
266	ガス水道管入替(その2)	中郷区松崎地内	155	本管	ガス管布設 口径50 [≒] _{ij} =290.8m 水道管布設 口径100 [≒] _{ij} =0.6m 50 [≒] _{ij} =144.7m	6,699,000	6,352,500	94.8%	北栄建設(株)	中郷区営業所
267	ガス管入替(その3)	中郷区松崎地内	155	本管	ガス管布設 口径 75 [≒] _{ij} =1.8m 50 [≒] _{ij} =256.8m	3,339,000	3,150,000	94.3%	北栄建設(株)	中郷区営業所
268	水道管入替	大字黒井～頸城区西福島地内	131	本管	水道管布設 口径200 [≒] _{ij} =365.6m 50 [≒] _{ij} =77m	12,946,500	12,285,000	94.9%	頸城水道(株)	建設課
269	消火栓設置	大字向橋地内	46	本管	水道管布設 口径150 [≒] _{ij} =2.8m 多雪型消火栓1基	2,089,500	1,974,000	94.5%	(株)サトコウ	建設課
270	川原町A整圧器新設に伴うガス管入替	川原町地内	151	本管	ガス管布設 口径300 [≒] _{ij} =1.2m 250 [≒] _{ij} =27.9m 200 [≒] _{ij} =62.25m 150 [≒] _{ij} =27.8m 100 [≒] _{ij} =0.5m 50 [≒] _{ij} =4.5m	21,619,500	20,475,000	94.7%	島津工業(株)	施設管理課
271	水道管布設	板倉区栗沢地内	128	本管	水道管布設 口径100 [≒] _{ij} =1128.1m 減圧槽=17.85m ³	23,940,000	22,995,000	96.1%	(株)牧信	板倉区営業所
272	水道管入替	板倉区久々野(柄山)地内	122	本管	水道管布設 口径100 [≒] _{ij} =1220.6m	18,963,000	18,007,500	95.0%	北栄建設(株)	板倉区営業所
273	水道管入替	牧区大月・池舟地内	97	本管	水道管布設 口径75 [≒] _{ij} =218.6m	4,263,000	4,095,000	96.1%	頸城建設(株)	牧区営業所
274	水道管入替	吉川区原之町地内	51	本管	水道管布設 口径200 [≒] _{ij} =149.8m	10,321,500	9,765,000	94.6%	(株)源建設	吉川区営業所

【指名競争入札】(ガス水道局)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
275	ガス水道管入替	大和2丁目地内	144	本管	ガス管布設 口径150 [≒] _γ =9.3m 75 [≒] _γ =167.4m 水道管布設 口径100 [≒] _γ =118.7m	14,805,000	14,175,000	95.7%	北陸工業(株)	建設課
276	ガス管布設・水道管入替	大字富岡～大字三田地内	122	本管	ガス管布設 口径150 [≒] _γ =27.5m 水道管布設 口径200 [≒] _γ =34.4m	4,116,000	3,885,000	94.4%	島津工業(株)	建設課
277	水道管入替	大字東中島～大字上千原地内	116	本管	水道管布設 口径150 [≒] _γ =50.2m 100 [≒] _γ =4.5m	4,000,500	3,801,000	95.0%	頸城水道(株)	建設課
278	ガス水道管入替	南本町1丁目地内	116	本管	ガス管布設 口径50 [≒] _γ =55.4m 水道管布設 口径50 [≒] _γ =55.3m	2,971,500	2,856,000	96.1%	(有)山本工業所	建設課
279	消火栓入替	大字下富川地内	45	本管	水道管布設 多雪型消火栓1基	1,995,000	1,900,500	95.3%	(有)山本土建	建設課
280	ガス水道管入替	大字高崎新田地内	113	本管	ガス管布設 口径150 [≒] _γ =4.7m 水道管布設 口径200 [≒] _γ =5.4m	1,974,000	1,858,500	94.1%	北陸工業(株)	建設課
281	中圧ガス管入替	柿崎区三ツ屋浜地内	46	本管	ガス管布設 口径80 [≒] _γ =22.2m	1,879,500	1,785,000	95.0%	新貝工業(株)	柿崎区営業所
282	水道管入替	名立区名立小泊地内	118	本管	水道管布設 口径100 [≒] _γ =245.2m 75 [≒] _γ =253m	13,051,500	12,495,000	95.7%	(株)霜越建設	名立区営業所
283	ガス水道管入替	大潟区土底浜地内	132	本管	ガス管布設 口径100 [≒] _γ =163.6m 75 [≒] _γ =47m 水道管布設 口径100 [≒] _γ =179.4m 75 [≒] _γ =46.6m	14,595,000	13,860,000	95.0%	島津工業(株)	大潟区営業所
284	ガス管入替	大潟区九戸浜地内	126	本管	ガス管布設 口径75 [≒] _γ =161.5m 50 [≒] _γ =1.5m	5,092,500	4,830,000	94.8%	(株)植木組	大潟区営業所
285	ガス水道管入替(第2工区)	大字下荒浜地内	102	本管	ガス管布設 口径150 [≒] _γ =148.2m 100 [≒] _γ =252.4m 50 [≒] _γ =190.2m 水道管布設 口径100 [≒] _γ =77.6m 50 [≒] _γ =310.3m 地下式消火栓1基	34,072,500	32,497,500	95.4%	(株)丸互	建設課
286	ガス管入替(第1工区)	大字黒井～大字下荒浜地内	102	本管	ガス管布設 口径150 [≒] _γ =383.8m	28,066,500	26,775,000	95.4%	島津工業(株)	建設課
287	ガス水道管入替(第3工区)	大字下荒浜地内	96	本管	ガス管布設 口径100 [≒] _γ =334.7m 50 [≒] _γ =69.2m 水道管布設 口径100 [≒] _γ =282.1m 50 [≒] _γ =122m	26,953,500	25,830,000	95.8%	北陸工業(株)	建設課

【指名競争入札】(ガス水道局)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
288	水道管布設	加賀町地内	96	本管	水道管布設 口径200 [≒] φ=168.2m	10,437,000	9,975,000	95.6%	北陸工業(株)	建設課
289	ガス管入替	木田1丁目地内	102	本管	ガス管布設 口径75 [≒] φ=49m	3,727,500	3,528,000	94.6%	(株)サトコウ	建設課
290	消火栓設置	鴨島3丁目地内	102	本管	水道管布設 多雪型消火栓1基	1,627,500	1,548,750	95.2%	(株)アサヒ工業	建設課
291	消火栓設置	大字本長者原	96	本管	水道管布設 多雪型消火栓1基	1,617,000	1,533,000	94.8%	大和電建(株)	建設課
292	配水管布設	浦川原区有島地内	100	本管	水道管布設 口径100 [≒] φ=129.8m	3,696,000	3,538,500	95.7%	(株)山田商会	東部営業所
293	水道管入替(砂田橋)	柿崎区法音寺地内	79	本管	水道管布設 口径200 [≒] φ=64m 100 [≒] φ=4.2m	8,494,500	8,137,500	95.8%	新貝工業(株)	柿崎区営業所
294	ガス管入替(その10)	柿崎区柿崎(8区)地内	89	本管	ガス管布設 口径100 [≒] φ=87m	5,502,000	5,250,000	95.4%	新貝工業(株)	柿崎区営業所
295	ガス水道管入替(その6)	柿崎区柿崎(3区)地内	95	本管	ガス管布設 口径150 [≒] φ=15.9m 水道管布設 給水管切替6件	3,664,500	3,507,000	95.7%	(有)日栄設備工業	柿崎区営業所
296	ガス水道管布設	柿崎区柿崎(6区)地内	89	本管	ガス管布設 口径100 [≒] φ=0.7m 75 [≒] φ=33.6m 水道管布設 口径100 [≒] φ=2.9m 75 [≒] φ=35.3m 50 [≒] φ=2m	2,194,500	2,079,000	94.7%	(株)カタギリ設備	柿崎区営業所
297	ガス水道管入替	港町1~2丁目地内	80	本管	ガス管布設 口径200 [≒] φ=47.4m 150 [≒] φ=8.9m 100 [≒] φ=95m 75 [≒] φ=7.7m 水道管布設 口径200 [≒] φ=18.1m 150 [≒] φ=33m 100 [≒] φ=103.1m	31,867,500	30,292,500	95.1%	頸城水道(株)	建設課
298	ガス水道管入替	春日新田3丁目地内	80	本管	ガス管布設 口径75 [≒] φ=98.9m 水道管布設 口径350 [≒] φ=1.1m 100 [≒] φ=56.5m	9,093,000	8,662,500	95.3%	(株)石田工業所	建設課
299	ガス水道管入替	昭和町2丁目地内	80	本管	ガス管布設 口径50 [≒] φ=6.6m 水道管布設 口径50 [≒] φ=5.1m	1,554,000	1,449,000	93.2%	(有)川崎設備工業	建設課
300	消火栓移設	大和3丁目地内	80	本管	水道管布設 多雪型消火栓1基	1,407,000	1,344,000	95.5%	(有)山本工業所	建設課

【指名競争入札】(ガス水道局)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
301	ガス水道管入替(その13)	柿崎区柿崎(6区)地内	93	本管	ガス管布設 口径150 [≒] φ=38.6m 水道管布設 口径150 [≒] φ=53.3m	8,022,000	7,665,000	95.5%	(有)日栄設備工業	柿崎区営業所
302	水道管布設	柿崎区百木地内	93	本管	水道管布設 口径150 [≒] φ=0.6m 100 [≒] φ=152m 50 [≒] φ=161.7m 30 [≒] φ=53m 多雪型消火栓1基	5,943,000	5,166,000	86.9%	(株)古田組	柿崎区営業所
303	水道管布設	頸城区西福島地内	90	本管	水道管布設 口径75 [≒] φ=873.5m	24,654,000	23,730,000	96.3%	(株)山田商会	頸城区営業所
304	水道管入替	中門前2~3丁目地内	67	本管	水道管布設 口径200 [≒] φ=71.6m 150 [≒] φ=31.5m	13,986,000	13,335,000	95.3%	北陸工業(株)	建設課
305	ガス水道管入替	西本町3丁目地内	73	本管	ガス管布設 口径50 [≒] φ=163.5m 水道管布設 口径50 [≒] φ=160.3m	10,846,500	10,342,500	95.4%	(株)丸互	建設課
306	減圧弁移設	大字有間川地内	67	本管	水道管布設 口径150 [≒] φ=2.7m 100 [≒] φ=6.3m 50 [≒] φ=4.7m	10,185,000	9,765,000	95.9%	北陸工業(株)	建設課
307	城山浄水場管理棟各室天井補修	大字灰塚地内	100	建築一式	1Fホール・薬注室 2Fホール・管理室・水質試験室 他 補修面積578㎡	8,116,500	7,801,500	96.1%	鹿島建設(株)	施設管理課
308	長浜・西山寺ポンプ場柵改修	大字長浜・西山寺地内	90	建築一式	長浜ポンプ場 スチールフェンス L=57.7m 西山寺ポンプ場 スチールフェンス L=40.95m	2,257,500	2,152,500	95.3%	(有)一成建設	施設管理課
309	舗装本復旧	頸城区西福島地内	70	ほ装	本復旧面積795㎡	2,016,000	1,890,000	93.8%	世紀東急工業(株)	頸城区営業所
310	受注工事に伴う舗装本復旧(その1)	中央2丁目他地内	40	ほ装	本復旧面積268.8㎡ 区画線設置95.7m	1,669,500	1,575,000	94.3%	宮澤建設(株)	お客様サービス課
311	受注工事に伴う舗装本復旧(その2)	下門前他地内	40	ほ装	本復旧面積338.7㎡ 区画線設置61.8m	2,037,000	1,942,500	95.4%	(株)加賀田組	お客様サービス課
312	受注工事に伴う舗装本復旧(その3)	下稲田他地内	40	ほ装	本復旧面積301.4㎡ 区画線設置81.1m	2,016,000	1,890,000	93.8%	丸運建設(株)	お客様サービス課
313	受注工事に伴う舗装本復旧(その4)	本町2丁目地内	40	ほ装	本復旧面積162㎡ 区画線設置82m	2,142,000	2,026,500	94.6%	福田道路(株)	お客様サービス課

【指名競争入札】(ガス水道局)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
314	城山浄水場排水処理棟 渡り廊下及び屋根塗装	大字灰塚地内	70	塗装	仮設(枠組本足場、安全防護)塗装(けれん作業、 下塗、中塗、上塗)塗装面積485.1㎡	2,698,500	2,572,500	95.3%	(有)彩美社	施設管理課
315	低区配水池増圧ポンプ更 新	吉川区東寺 地内	140	機械 器具 設置	増圧ポンプ設備工事一式 配管、電気・計装設備 工事一式	12,631,500	11,970,000	94.8%	新潟企業(株)	吉川区営業 所
316	送水ポンプ入替	中郷区稻荷 山地内	57	機械 器具 設置	水中ポンプ入替22kw=1台	3,118,500	2,971,500	95.3%	日曹エンジニア リング(株)	中郷区営業 所
317	浄水濁度計新設	三和区多能 浄水場他	75	機械 器具 設置	浄水濁度計1台設置 配管、電気・計装設備工事 一式 データログ装置ソフト更新	2,887,500	2,730,000	94.5%	(株)北越エンジニア リング	三和区営業 所
318	川原町A整圧器室計装	川原町地内	151	電気 通信	監視盤移設1台 無停電装置移設1台 圧力発信 機新設1台 圧力発信機移設3台	7,045,500	6,699,000	95.1%	昱工業(株)	施設管理課
319	後谷ダム・配水池監視画 像伝送システム	大字灰塚地 内	91	電気 通信	監視用ネットワークカメラ2台 中継アンテナ設置 受信アンテナ設置	5,985,000	5,628,000	94.0%	(株)上越無線	施設管理課
320	無試薬形遊離塩素計設 置・配水池水位計取替	安塚区和 田、切越地 内	99	電気 通信	和田配水池 無試薬形遊離塩素計1台設置 切越第2配水池 投込式水位計1台取替	2,425,500	2,310,000	95.2%	上越技研(株)	東部営業所
321	安塚区切越浄水場記録 計取替	安塚区切越 地内	99	電気 通信	ハイブリッド記録計(6打点)3台取替	1,974,000	1,890,000	95.7%	上越技研(株)	東部営業所
322	行野第5配水池残留塩素 計取替	安塚区行野 地内	50	電気 通信	残留塩素計1台取替	1,803,900	1,711,500	94.9%	上越技研(株)	東部営業所

【随意契約】(ガス水道局)

	工事名	工事場所	工事日数	工事種類	工事概要	予定価格	契約金額	落札率	契約の相手方	担当課
323	ガス水道管布設	昭和田1丁目地内	103	本管	ガス管布設 口径50 ^{mm} 、70m 水道管布設 口径50 ^{mm} 、70.3m	2,551,500	2,520,000	98.8%	北栄建設(株)	建設課
324	水道管布設	大字下源入地内	39	本管	水道管布設 口径100 ^{mm} 、79.4m	2,278,500	2,205,000	96.8%	(株)植木組	建設課
325	城山浄水場 2原水流入弁取替	大字灰塚地内	90	機械器具設置	電動バタフライ弁500 ^{mm} 、1基取替 水中ポンプ1台設置	5,701,500	5,670,000	99.4%	前澤工業(株)	施設管理課