

営工 第 3-3 号

上越市総合体育館等大規模改修機械設備 工 事 設 計 書

施工地名 上越市 木田1丁目 地内

上越市都市整備部建築住宅課営繕室



「週休2日取得モデル工事（受注者希望方式）」特記仕様書

本工事は、上越市「週休2日取得モデル工事」の試行対象案件で、「営繕工事における週休2日促進工事試行実施要領」に規定する「4週8休以上」を前提に補正係数1.05により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工物価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、週休2日の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、その達成状況に応じて労務費を補正し、請負代金額を変更する。

受注者は、受注後速やかに「週休2日促進工事」希望の有無について、打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。

協議により試行する場合は、新潟県の『営繕工事における週休2日促進工事試行実施要領』に準じて行うものとする。
その他詳細は、実施要領を確認すること

設 計 書

工 事 名 称

上越市総合体育館等大規模改修機械設備

工 事

設 計 額

-

工事日数	日間 自 令和 年 月 日 至 令和 4 年 2 月 28 日
工 事 大 要	<p>上越市総合体育館等大規模改修工事に伴う、機械設備工事</p> <p>(上越市総合体育館：各トムの全面改修、空調設備・換気設備の撤去・新設 RC造一部鉄骨造 地上3階 延床面積4955㎡ 勤労身体障害者体育館：衛生器具・換気設備の撤去・新設、空調設備の取外し・再取付 RC造 地上1階 延床面積998㎡)</p> <p>I. 上越市総合体育館 渡り廊下</p> <p>1. 衛生器具設備 1式、2. 給水設備 1式、3. 排水設備 1式、4. 給湯設備 1式、5. ガス設備 1式、6. 冷暖房設備 1式、 7. 輻射冷暖房設備 1式、8. 換気設備 1式、9. 計装工事 1式、10. 総合調整費 1式、11. アスベスト撤去工事 1式 12. 産業廃棄物処分費 1式</p> <p>II. 勤労身体障害者体育館</p> <p>1. 衛生器具設備 1式、2. 給水設備 1式、3. 排水設備 1式、4. 給湯設備 1式、5. ガス設備 1式、6. 冷暖房設備 1式、 7. 換気設備 1式、8. 産業廃棄物処分費 1式</p> <p>※労務単価について「令和3年度3月より適用の公共工事設計労務単価」による</p>