

営工第 3-2 号

上越市総合体育館等大規模改修電気設備

工事設計書

施工地名 上越市 木田1丁目 地内

上越市都市整備部建築住宅課営繕室

室長



「週休2日取得モデル工事（受注者希望方式）」特記仕様書

本工事は、上越市「週休2日取得モデル工事」の試行対象案件で、「営繕工事における週休2日促進工事試行実施要領」に規定する「4週8休以上」を前提に補正係数1.05により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工物価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、週休2日の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、その達成状況に応じて労務費を補正し、請負代金額を変更する。

受注者は、受注後速やかに「週休2日促進工事」希望の有無について、打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。

協議により試行する場合は、新潟県の『営繕工事における週休2日促進工事試行実施要領』に準じて行うものとする。
その他詳細は、実施要領を確認すること

設 計 書

工 事 名 称

上越市総合体育館等大規模改修電気設備

工事

設 計 額

工事日数	日間 自 令和 年 月 日 至 令和 4 年 2 月 28 日
工 事 大 要	<p>上越市総合体育館等大規模改修工事における電気設備工事一式</p> <p>上越市総合体育館：RC造一部鉄骨造 地上3階 延床面積4955㎡、勤労身体障害者体育館：RC造 地上1階 延床面積998㎡</p> <p>I. 上越市総合体育館・渡り廊下</p> <p>1. 電灯設備 … 一式、2. 動力設備 … 一式、3. 電熱設備 … 一式、4. 雷保護設備 … 一式、5. 受変電設備 … 一式、</p> <p>6. 構内情報通信網設備 … 一式、7. 構内交換設備 … 一式、8. 情報表示設備 … 一式、9. 拡声設備 … 一式、</p> <p>10. 誘導支援設備 … 一式、11. テレビ共同受信設備 … 一式、12. 火災報知設備 … 一式</p> <p>II. 上越勤労身体障害者体育館</p> <p>1. 電灯設備 … 一式、2. 動力設備 … 一式、3. 構内交換設備 … 一式、4. 情報表示設備 … 一式、5. 拡声設備 … 一式、</p> <p>6. 誘導支援設備 … 一式、7. テレビ共同受信設備 … 一式、8. 火災報知設備 … 一式</p> <p>III. 発生材処理</p> <p>1. 発生材処理 … 一式</p>