

営工第5-52号

金 谷 地 区 公 民 館 新 築 工 事 設 計 書

施工地名 上越市 大貫2丁目 地内

上越市都市整備部建築住宅課営繕室

「週休2日取得モデル工事（受注者希望方式）」特記仕様書

本工事は、上越市「週休2日取得モデル工事」の試行対象案件で、「営繕工事における週休2日促進工事試行実施要領」に規定する「4週8休以上」を前提に補正係数1.05により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工物価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、週休2日の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、その達成状況に応じて労務費を補正し、請負代金額を変更する。

受注者は、受注後速やかに「週休2日促進工事」希望の有無について、打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。

協議により試行する場合は、新潟県の『営繕工事における週休2日促進工事試行実施要領』に準じて行うものとする。
その他詳細は、実施要領を確認すること

設 計 書

工 事 名 称

金谷地区公民館新築工事

設 計 額

—

工事日数	- 日間 自 令和 年 月 日 至 令和 7 年 1 月 31 日
設 計	公民館（集会場）の新築 構造規模 鉄骨造 平屋建て 建築面積730.60㎡ 延床面積683.05㎡ 最高高さ 7.423m 最高軒高さ 4.343m 諸 室 集会室1・2、小会議室、調理実習室、和室1・2、ホール、ホワイエ、事務室、WC 他
概 要	屋根：カラーガルバリウム鋼板t0.4 縦ハゼ葺き 外壁：窯業系サイディング t16 建具：木・アルミ複合断熱建具、アルミ製建具 他 基礎：鉄筋コンクリート、既製コンクリート杭地業 外構：アスファルト舗装 他 共通費の算定は公共建築工事共通費積算基準（令和5年3月版）に基づく