

発注見通し(追加)

工 事(予定価格が130万円を超える案件)

(令和元年10月1日現在)1/2

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の 方法
文化振興課	1		上越文化会館大ホール舞台機構設備更新工事	工事	新光町1丁目	令和2年 9月30日まで	機械器具 設置	大ホール舞台機構設備 (電動昇降駆動マシン、 制御盤内機器、操作盤 等)の更新	第3四半期	随意契約
浦川原区総合事務所	2	1	安塚地区污水管渠新設	工事	安塚区松崎	145日間	土木一式	開削 PEφ75 L=170m	第3四半期	競争入札
道路課	3	2	道路災害復旧工事	工事	大島区大島	(235日間) 又は 令和2年3月31日ま で	土木一式	災害復旧 L=56.0m W=7.0m	第3四半期	競争入札
道路課	4	3	道路災害復旧工事	工事	浦川原区谷	(200日間) 又は 令和2年3月31日ま で	土木一式	災害復旧 L=24.0m W=8.0m	第3四半期	競争入札
道路課	5		道路築造(その4)工事	工事	三田新田 地 内	85日間	土木一式	道路築造 L=23.0m W=6.0m	第3四半期	競争入札
道路課	6		道路付帯工事	工事	三田新田 地 内	85日間	土木一式	排水工 L=38.3m 舗装 工 A=56m ²	第3四半期	競争入札
道路課	7		橋梁修繕工事(蕨之橋)	工事	中桑取	105日間	土木一式	塗装塗替工A=81m ²	第3四半期	競争入札
道路課	8		側溝改良	工事	藤野新田	120日間	土木一式	側溝改良 L=180m W=0.3 m	第3四半期	競争入札
道路課	9		側溝改良	工事	藤野新田	75日間	土木一式	側溝改良 L=90m W=0.3 m	第3四半期	競争入札

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の 方法
道路課	10		歩道新設(その1)	工事	南高田町他	120日間	土木一式	歩道拡幅 L=32m W=2.5m	第3四半期	競争入札
道路課	11		歩道新設(その2)	工事	南高田町他	120日間	土木一式	歩道拡幅 L=32m W=2.5m	第3四半期	競争入札
道路課	12		側溝改良	工事	鴨島3丁目他	120日間	土木一式	側溝改良 L=100m W=0.3 m	第3四半期	競争入札
道路課	13		歩道新設	工事	三和区 鴨井	120日間	土木一式	歩道新設 L=60m W=2.5m	第3四半期	競争入札