
「週休２日取得モデル工事」特記仕様書【農業土木工事】 

 

 

 1 本工事は、週休 2 日の実施が確認された場合に現場の閉所状況に応じて労

務費、機械経費（賃料）、間接工事費を補正し設計変更を行う他、工事現場及

び技術者の実施が確認された場合、工事成績評定において加点評価を行う上

越市「週休 2日取得モデル工事」【農業土木工事】の試行対象工事である。 

  

 2 受注者は、上越市「週休 2日取得モデル工事」【農業土木工事】の実施を希

望する場合、契約後速やかに打合せ簿により監督員と協議を行うこととする。 

 

 3 上記 2による協議により上越市「週休 2日取得モデル工事」【農業土木工事】

の試行を行うこととなった場合は、『上越市「週休 2 日取得モデル工事」試

行実施要領【農業土木工事】』に基づき行うものとする。 


