
 

「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和６年４月試行） 

発注者指定型 特記仕様書 

 

本工事は、上越市「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和６年４月試

行）発注者指定型の試行対象案件である。 

 

試行は、｢『週休２日取得モデル工事（現場閉所型）』（令和６年４月試行）実

施要領｣に基づき行う。 

 

本工事は、週休2日達成時（4週8休相当以上）の標準単価を計上するとともに、

該当補正係数を労務費・機械経費（賃料）・市場単価・間接工事費率に乗じて予定

価格を算出し、発注している。 

 

本工事は当初の予定価格において上記のとおり補正を行っているため、現場閉所

が４週８休相当以上に満たない場合は、労務費・機械経費(賃料)・市場単価・間接

工事費率を減額変更する。 

 

工事契約後の受発注者協議により「週休２日取得モデル工事（交替制）」受注者

希望型に変更することができる。 

 

 「週休２日取得モデル工事の補正対象となる労務単価コード及び機械経費（賃料）

単価コードに含まれている機械運転単価コード一覧表」及び「積算システムの計算

機能で週休２日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表」は新潟県ホーム

ページを参照すること。 

(https://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356857978573.html) 

 

 

 



 

「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和６年４月試行） 

受注者希望型 特記仕様書 

 

本工事は、上越市「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和６年４月試

行）受注者希望型の試行対象案件である。 

 

試行は、上越市「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和６年４月試行）

実施要領｣に基づき行う。 

 

 「週休２日取得モデル工事の補正対象となる労務単価コード及び機械経費（賃料）

単価コードに含まれている機械運転単価コード一覧表」及び「積算システムの計算

機能で週休２日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表」は新潟県ホーム

ページを参照すること。 

(https://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356857978573.html) 

 

 


