
「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」 

【農業土木工事】 

発注者指定型特記仕様書 

 

 

 

 １ 本工事は、上越市「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和 7 年 

1 月 20 日以降適用）の発注者指定型の試行対象案件である。 

 

 ２ 本工事は、週休２日達成時（４週８休相当以上）の補正係数を労務費、機

械経費（賃料）、間接工事費率、市場単価・土木工事標準単価に乗じ、予定価

格を算出して発注している。ただし、現場閉所の達成状況を確認後、４週８

休相当に満たない場合は、上記補正について減額変更する。 

 

 ３ 受発注者は、「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」発注者指定型の契

約後速やかに実施に向けた課題の有無について確認し、必要に応じて監督員

と協議を行うこと。 

 

 ４ 試行は、「上越市『週休２日取得モデル工事（現場閉所型）』実施要領【農

業土木工事】」に基づき行う。 

 

 ５ 工事契約後の受発注者協議により、「週休２日取得モデル（交替制）」受注

者希望型に変更することができる。 

 

 ６ 「積算システムの計算機能で週休２日補正係数が自動的に乗じられる単価 

コード一覧表」は、新潟県農地部農地管理課ホームページを参照すること。 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/nochikanri/1356885985504.html 

 

 

 

 

 

 



「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」 

【農業土木工事】 

受注者希望型特記仕様書 

 

 

 

 １ 本工事は、上越市「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和７年 

１月 20 日以降適用）の受注者希望型の試行対象案件である。 

 

 ２ 本工事は、「上越市『週休２日取得モデル工事（現場閉所型）』実施要領【農

業土木工事】」に基づき行う。 

 

 ３ 「積算システムの計算機能で週休２日補正係数が自動的に乗じられる単価 

コード一覧表」は、新潟県農地部農地管理課ホームページを参照すること。 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/nochikanri/1356885985504.html 

 


