

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在) 1/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
安塚区総合事務所	1	無	電気設備設置	工事	安塚区安塚	150日間	電気	変圧器1台「三相共用(灯動)油入変圧器」	第一四半期	競争入札
安塚区総合事務所	2	無	旧須川地域生涯学習センター解体	工事	安塚区須川	令和8年12月25日まで	解体	旧須川小学校体育館 S造2階建 545.00㎡	第一四半期	競争入札
安塚区総合事務所	3	無	旧船倉地域生涯学習センター解体	工事	安塚区上船倉	令和8年12月25日まで	解体	旧船倉小学校校舎 木造2階建 809.00㎡ 旧船倉小学校体育館 S造2階建 569.00㎡	第一四半期	競争入札
安塚区総合事務所	4	無	旧安塚かたくりの家解体	工事	安塚区和田	令和8年12月末まで	解体	鉄筋コンクリート高床式延床面積410.43㎡	第一四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	5	有	道路舗装修繕	工事	安塚区須川	130日間	舗装	L=1,260m W=4.5~8.0m	第二四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	6	無	道路舗装修繕	工事	安塚区下船倉	95日間	舗装	L=360m W=5.5m	第二四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	7	有	道路舗装修繕	工事	安塚区真萩平	105日間	舗装	L=410m W=4.0m	第二四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	8	無	道路舗装修繕	工事	大島区仁上	95日間	舗装	L=280m W=5.8~6.1m	第二四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	9	無	道路舗装修繕	工事	大島区牛ヶ鼻	80日間	舗装	L=233m W=4.0m	第二四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)2/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
浦川原区総合事務所	10	有	道路舗装修繕	工事	大島区板山	105日間	舗装	L=430m W=6.0~6.5m	第二四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	11	無	道路舗装修繕	工事	大島区大平	90日間	舗装	L=206m W=4.0m	第二四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	12	無	道路舗装修繕	工事	大島区田麦	85日間	舗装	L=110m W=4.1m	第二四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	13	無	道路側溝改良	工事	大島区大平	130日間	土木一式	L=90m	第二四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	14	有	道路改良	工事	浦川原区顕聖 寺	130日間	土木一式	L=30m W=5.5~13.2m	第二四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	15	無	河川災害防止対策	工事	安塚区二本木	120日間	土木一式	水路整備 L=36m	第二四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	16	無	道路災害防止対策	工事	安塚区板尾	120日間	電気	街灯制御盤更新 N=2面	第一四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	17	無	道路災害防止対策	工事	大島区上達	60日間	土木一式	道路法面・舗装修繕 L=45m	第二四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	18	無	第1クワッドリフト支柱索受装置修繕	工事	安塚区須川 (雪だるま高原)	令和8年8月31日 まで	機械器具 設置	第1クワッドリフトの索受装 置の整備を実施する	第一四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	19	無	第1クワッドリフト支えい索切詰	工事	安塚区須川 (雪だるま高原)	令和8年8月31日 まで	機械器具 設置	第1クワッドリフトの索えい 索の切詰を実施する	第一四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)3/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
浦川原区総合事務所	20	無	第3ペアリフト油圧緊張ユニット等整備	工事	安塚区須川 (雪だるま高原)	令和8年11月15日 まで	機械器具 設置	第3ペアリフトの油圧緊張 ユニット等の整備を実施 する	第一四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	21	無	長走地区横断水路改修	工事	浦川原区長走	80日間	土木一式	L=3.9m	第二四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	22	有	林道菱ヶ岳1号線道路改良	工事	安塚区真萩平	250日間	土木一式	林道改良工事L=77m (その1工区L=30mその 2工区L=47m)	第一四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	23	有	林道飯室横川線道路改良	工事	浦川原区飯室	166日間	土木一式	林道拡幅工事L=80m L 型擁壁工L=40m	第一四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	24	無	大島生活改善センター エアコン設置	工事	大島区大島	120日間	管	大島生活改善センターの 大集会室にエアコンを設 置する	第一四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	25	無	月影の郷 エアコン更新修繕	工事	浦川原区横住	120日間	管	月影の郷の宿泊室のエ アコンを更新する	第一四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	26	無	六夜山荘 屋根塗装修繕	工事	安塚区細野	120日間	塗装	六夜山荘の屋根塗装を 実施する	第二四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	27	無	旧田舎屋・手しごと館 解体	工事	安塚区朴ノ木	150日間	解体	旧田舎屋及び手しごと館 の解体を実施する	第一四半期	競争入札
浦川原区総合事務所	28	無	浦川原方面隊浦川原東分団中保倉 消防部消防器具置場新設	工事	浦川原区虫川	120日間	建築一式	鉄骨造 平屋建て(鉄骨 アーチ型) 延床面積 約40㎡ 消防 車両2台収納	第一四半期	競争入札
大島区総合事務所	29	無	旧大島保健センター解体	工事	大島区大平	210日間	解体	保健センター (昭和59年造 RC3階建) ・延床面積1273.37㎡	第一四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)4/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
大島区総合事務所	30	無	大島コミュニティプラザ エアコン入替	工事	大島区岡	210日間	管	大島コミュニティプラザ 2階 市民活動室1・2 エアコン3台、室外機3台	第一四半期	競争入札
柿崎区総合事務所	31	無	浴場ろ過循環設備修繕	工事	柿崎区上下浜	令和9年3月31日 まで	管	循環配管吸引洗浄他一 式	第一四半期	競争入札
柿崎区総合事務所	32	無	休憩棟屋根全面改修	工事	吉川区長峰	180日間	建築一式	屋根改修工事一式	第一四半期	競争入札
柿崎区総合事務所	33	無	レストラン棟屋根改修	工事	吉川区長峰	180日間	建築一式	屋根改修工事一式	第一四半期	競争入札
柿崎区総合事務所	34	無	頸北斎場1号炉耐火物他修繕	工事	柿崎区柿崎	120日間	機械器具 設置	<ul style="list-style-type: none"> ・1号炉耐火物修繕(セラミック貼替、筒葎積替) ・1, 2号炉 主燃バーナーコーン交換 ・1~3号炉・小型炉 炎検知器交換 ・1~3号炉 電動モートルブロック交換 ・1号炉排ガス冷却室 ミキシングプレート交換 ・1~3号炉 集塵フィルター交換 	第二四半期	競争入札
柿崎区総合事務所	35	無	道緊自第8-6-1号 道路災害防止対策	工事	柿崎区川田	130日間	土木一式	法面復旧 L=14m	第二四半期	競争入札
柿崎区総合事務所	36	無	道緊自第8-6-2号 道路災害防止対策	工事	柿崎区百木	95日間	土木一式	法面復旧 L=6m	第二四半期	競争入札
柿崎区総合事務所	37	無	道緊自第8-6-3号 道路災害防止対策	工事	柿崎区馬正面	130日間	土木一式	側溝新設 L=80m	第二四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)5/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
柿崎区総合事務所	38	無	道緊自第8-6-4号 道路災害防止対策	工事	柿崎区柿崎	110日間	土木一式	側溝改良 L=58m	第二四半期	競争入札
柿崎区総合事務所	39	有	道緊自第8-7-1号 道路災害防止対策	工事	大潟区土底浜	130日間	土木一式	法面保護 L=80m	第二四半期	競争入札
柿崎区総合事務所	40	無	道緊自第8-7-2号 道路災害防止対策	工事	大潟区長崎	130日間	土木一式	法面保護 L=120m	第二四半期	競争入札
柿崎区総合事務所	41	無	道緊自第8-9-1号 道路災害防止対策	工事	吉川区山直海	110日間	土木一式	法面保護 L=5m	第二四半期	競争入札
柿崎区総合事務所	42	有	道路舗装修繕	工事	柿崎区川井他	115日間	舗装	舗装修繕 L=365m	第一四半期	競争入札
柿崎区総合事務所	43	無	上越市柿崎漁港維持浚渫	工事	柿崎区直海浜	60日間	しゅんせつ	浚渫・集積 N=1式	第四四半期	競争入札
柿崎区総合事務所	44	有	上越市柿崎漁港西防波堤修繕	工事	柿崎区直海浜	220日間	土木一式	水中コンクリート L=33m	第一四半期	競争入札
柿崎区総合事務所	45	有	交道改第8-77-A1-16-1号 道路改良	工事	柿崎区柿崎	130日間	土木一式	道路改良 L=65m、 W=4.0m	第一四半期	競争入札
柿崎区総合事務所	46	無	交道改第8-77-A1-10-1号 道路側溝改良	工事	柿崎区馬正面	130日間	土木一式	側溝改良 L=100m、 W=0.3m	第一四半期	競争入札
柿崎区総合事務所	47	無	赤川排水路ゲート修繕	工事	柿崎区馬正面	150日間	機械器具 設置	引込柱入換 N=1基 シャフトカバー交換 N=3 基	第二四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)6/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
柿崎区総合事務所	48	無	柿崎地区公民館屋上防水	工事	柿崎区柿崎	150日間	防水	屋上防水一式	第一四半期	競争入札
柿崎区総合事務所	49	無	柿崎総合体育館ガスヒートポンプエアコン更新	工事	柿崎区柿崎	210日間	管	エアコン更新工事一式	第一四半期	競争入札
柿崎区総合事務所	50	無	柿崎体育館解体	工事	柿崎区	180日間	解体	建物解体一式	第一四半期	競争入札
大潟区総合事務所	51	無	大潟コミュニティプラザ照明更新(LED化)	工事	大潟区土底浜	令和9年3月15日まで	電気	大潟コミュニティプラザの照明更新(LED化)	第一四半期	競争入札
頸城区総合事務所	52	無	頸城B&G海洋センター大規模改修(建築)	工事	頸城区百間町	180日間	建築一式	外壁、屋根、建具改修一式	第一四半期	競争入札
頸城区総合事務所	53	無	頸城B&G海洋センター大規模改修(電気)体育館棟	工事	頸城区百間町	令和9年3月15日まで	電気	施設内電気設備LED化一式	第一四半期	競争入札
頸城区総合事務所	54	無	頸城B&G海洋センター大規模改修(電気)プール棟	工事	頸城区百間町	令和9年3月15日まで	電気	施設内電気設備LED化一式	第一四半期	競争入札
頸城区総合事務所	55	無	頸城B&G海洋センター大規模改修(設備)	工事	頸城区百間町	180日間	管	プール循環器系統更新一式	第一四半期	競争入札
吉川区総合事務所	56	無	吉川コミュニティプラザ及び吉川保健センター照明更新(LED化)	工事	吉川区下町	令和9年3月31日まで	電気	吉川コミュニティプラザ及び吉川保健センターの照明更新(LED化)	第一四半期	競争入札
吉川区総合事務所	57	無	旧竹直小学校校舎及び吉川地区公民館旧竹直分館解体	工事	吉川区竹直	令和9年3月31日まで	解体	旧竹直小学校校舎及び吉川地区公民館旧竹直分館の解体	第一四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)7/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
中郷区総合事務所	58	無	中郷コミュニティプラザ電灯変圧器更新	工事	中郷コミュニティプラザ(中郷区二本木)	令和8年11月30日まで	電気	低濃度PCBを含有した既設変圧器の撤去・指定場所への運搬及び新設変圧器の導入	第一四半期	競争入札
中郷区総合事務所	59	無	中郷小学校校舎・体育館トイレ洋式化・便座改修	工事	中郷小学校	90日間	管	和式便器の洋式化(2基)、洗浄機能化	第二四半期	随意契約
板倉区総合事務所	60	有	道路災害防止対策	工事	牧区小川	155日間	土木一式	法止め工 L=20m、H=3m	第二四半期	競争入札
板倉区総合事務所	61	無	道路災害防止対策	工事	板倉区稲増	110日間	土木一式	水路工 L=129.5m、W=3.75m	第二四半期	競争入札
板倉区総合事務所	62	無	道路災害防止対策	工事	清里区上田島	110日間	土木一式	防護柵工 L=41.4m	第二四半期	競争入札
板倉区総合事務所	63	無	消雪井戸水中ポンプ交換	工事	中郷区福崎	150日間	さく井	水中ポンプ交換 一式	第二四半期	競争入札
板倉区総合事務所	64	無	消雪井戸水中ポンプ交換	工事	中郷区岡沢	150日間	さく井	水中ポンプ交換 一式	第二四半期	競争入札
板倉区総合事務所	65	無	消雪井戸水中ポンプ交換	工事	中郷区市屋	150日間	さく井	水中ポンプ交換 一式	第二四半期	競争入札
板倉区総合事務所	66	無	消雪井戸水中ポンプ交換	工事	板倉区中之宮	150日間	さく井	水中ポンプ交換 一式	第二四半期	競争入札
板倉区総合事務所	67	無	消雪井戸水中ポンプ交換	工事	清里区上深澤	150日間	さく井	水中ポンプ交換 一式	第二四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)8/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
板倉区総合事務所	68	有	消雪パイプ更新	工事	板倉区針	190日間	土木一式	L=201m	第一四半期	競争入札
板倉区総合事務所	69	有	消雪パイプ更新	工事	中郷区二本木	230日間	土木一式	L=784m	第一四半期	競争入札
板倉区総合事務所	70	無	河川災害防止対策	工事	牧区榎谷	110日間	土木一式	護岸工 L=8m	第二四半期	競争入札
板倉区総合事務所	71	無	河川災害防止対策	工事	清里区梨平	105日間	土木一式	水路工 L=10m、W=0.8m	第二四半期	競争入札
板倉区総合事務所	72	有	道路舗装修繕	工事	牧区榎谷他	150日間	舗装	L=370m	第二四半期	競争入札
板倉区総合事務所	73	無	道路舗装修繕	工事	板倉区高野他	105日間	舗装	L=160m	第一四半期	競争入札
板倉区総合事務所	74	無	板倉保養センター 灯油地下タンク埋設管布設替	工事	板倉区久々野(板倉保養センター)	90日間	管	土工事、配管工事一式	第一四半期	競争入札
板倉区総合事務所	75	無	ゑしんの里記念館 空調システム更新	工事	板倉区米増(ゑしんの里記念館)	令和8年6月30日まで	管	冷暖房設備工事、空調電源工事	第一四半期	競争入札
板倉区総合事務所	76	有	泉ため池放水路修繕	工事	中郷区稲荷山	160日間	土木一式	放水路修繕 L=53m	第一四半期	競争入札
板倉区総合事務所	77	有	棚広下江用水災害復旧	工事	牧区棚広	145日間	土木一式	水路復旧 L=50m	第二四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)9/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
板倉区総合事務所	78	有	河川災害防止対策	工事	板倉区猿供養寺	145日間	土木一式	護岸工 L=8m	第二四半期	競争入札
板倉区総合事務所	79	無	河川災害防止対策	工事	板倉区猿供養寺	90日間	土木一式	橋梁撤去 L=7m	第二四半期	競争入札
名立区総合事務所	80	無	高圧受電設備機器更新	工事	名立区名立大町	150日間	電気	トッランナー変圧器、 高圧進相コンデンサー更新工事 一式	第一四半期	競争入札
生活環境課	81	無	汚泥リサイクルパーク 水処理設備定期修繕	工事	大字小泉 (汚泥リサイクルパーク)	令和9年3月15日 まで	清掃施設	水処理設備点検修繕 一式	第二四半期	随意契約
生活環境課	82	無	汚泥リサイクルパーク 汚泥乾燥設備定期修繕	工事	大字小泉 (汚泥リサイクルパーク)	令和9年3月15日 まで	清掃施設	汚泥乾燥設備点検修繕 一式	第二四半期	随意契約
生活環境課	83	無	汚泥リサイクルパーク 破碎機修繕	工事	大字小泉 (汚泥リサイクルパーク)	令和9年3月15日 まで	機械器具 設置	カッター部品、主軸、軸 受等消耗部品の取替、 調整等一式	第二四半期	競争入札
生活環境課	84	無	汚泥リサイクルパーク 機器洗浄ポンプ修繕	工事	大字小泉 (汚泥リサイクルパーク)	令和9年3月15日 まで	機械器具 設置	軸受、シール部品等消 耗部品の取替、調整等 一式	第二四半期	競争入札
生活環境課	85	無	汚泥リサイクルパーク 循環ポンプ修繕	工事	大字小泉 (汚泥リサイクルパーク)	令和9年3月15日 まで	機械器具 設置	メカニカルシール、軸受、 シール部品等消耗部品 の取替、調整等一式	第二四半期	競争入札
生活環境課	86	無	高土町旧清掃センター 濃縮槽安全措施	工事	高土町3丁目 (高土町旧清掃センター)	令和8年12月25日 まで	土木一式	濃縮槽安全措施(槽内充 填)工事 一式	第二四半期	競争入札
生活環境課	87	有	高土町旧清掃センター 第1第2沈殿槽安全措施	工事	高土町3丁目 (高土町旧清掃センター)	令和8年12月25日 まで	土木一式	第1第2沈殿槽安全措施 (槽内充填)工事 一式	第二四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)10/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
生活環境課	88	無	ストックヤード ライター破砕機オーバーホール修繕	工事	大字東中島 (ストックヤード)	令和9年3月15日 まで	機械器具 設置	ライター破砕機オーバー ホール(破砕刃取替) 一 式	第二四半期	競争入札
資産活用課	89	無	旧八千浦分館解体撤去	工事	大字下荒浜	180日間	解体	建屋、基礎、構造物解体 撤去及び処分(建屋延床 約251㎡)、アスベスト含 有事前調査	第一四半期	競争入札
用地管財課	90	無	木田庁舎電話機録音告知機能付通 話録音装置導入	工事	木田1丁目	120日間	電気通信	通話録音装置、録音告 知装置の導入	第一四半期	競争入札
用地管財課	91	無	第三庁舎車庫西面シャッター修繕	工事	木田1丁目	90日間	建築一式	西側シャッターの改修(3 連、W7400×H3200)	第一四半期	競争入札
用地管財課	92	無	木田庁舎自動火災報知設備受信機 更新	工事	木田1丁目	180日間	消防施設	自動火災報知設備受信 機更新 一式	第一四半期	競争入札
用地管財課	93	無	木田第一庁舎401会議室カーペット 張替	工事	木田1丁目	60日間	内装仕上	タイルカーペットに更新 数量=145㎡	第一四半期	競争入札
用地管財課	94	無	木田庁舎東側第1駐車場区画線	工事	木田1丁目	90日間	塗装	区画戦引き直し 溶融式(手動式)実線 W=15cm(ユニハ・ーサル) 白色	第一四半期	競争入札
用地管財課	95	無	冷却水薬注装置更新修繕	工事	土橋	90日間	管	市民プラザ空調設備の 修繕。冷却水の水質維 持、配管腐食防止および 詰りを解消するもの。	第一四半期	競争入札
危機管理課	96	無	防災倉庫整備	工事	木田1丁目	270日間	建築一式	幅6.0m×奥行2.4m程度 1基	第一四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)11/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
危機管理課	97	無	防火水槽解体撤去	工事	青野	90日間	解体	容量:約25立米 構造:コンクリート造り	第一四半期	競争入札
危機管理課	98	無	防火水槽解体撤去	工事	新光町2丁目	90日間	解体	容量:約10立米 構造:コンクリート造り	第二四半期	競争入札
都市整備課	99	有	高田城址公園 内堀護岸更新	工事	本城町	220日間	土木一式	護岸工 L=70m	第一四半期	競争入札
都市整備課	100	有	高田城址公園 内堀護岸更新その2	工事	本城町	155日間	土木一式	護岸工 L=25m	第二四半期	競争入札
都市整備課	101	有	高田城址公園 駐車場舗装打換	工事	本城町	105日間	舗装	舗装工 A=1,750m	第一四半期	競争入札
都市整備課	102	無	五智公園 野外卓更新	工事	五智6丁目	90日間	土木一式	野外卓更新 N=1箇所	第一四半期	競争入札
都市整備課	103	無	戸野目公園 駐車場舗装打換	工事	平成町	65日間	舗装	舗装工 A=260m	第二四半期	競争入札
都市整備課	104	無	松の木公園 パーゴラ更新	工事	国府4丁目	90日間	土木一式	パーゴラ更新 N=1箇所	第二四半期	競争入札
都市整備課	105	無	住吉公園 パーゴラ更新	工事	柿崎区柿崎	90日間	土木一式	パーゴラ更新 N=1箇所	第一四半期	競争入札
都市整備課	106	無	浜割公園 外柵更新	工事	大潟区土底浜	90日間	土木一式	外柵更新 L=73m	第一四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)12/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
都市整備課	107	無	春日新田公園 こどもプール撤去	工事	春日新田5丁目	90日間	解体	プール解体撤去 N=1 箇所	第一四半期	競争入札
都市整備課	108	有	春日新田公園 再整備	工事	春日新田5丁目	260日間	土木一式	広場整備、東屋設置ほ か	第一四半期	競争入札
都市整備課	109	無	桐ノ木公園 こどもプール撤去	工事	佐内町	90日間	解体	プール解体撤去 N=1 箇所	第一四半期	競争入札
都市整備課	110	有	桐ノ木公園 再整備	工事	佐内町	240日間	土木一式	広場整備、東屋設置ほ か	第一四半期	競争入札
都市整備課	111	無	上稲田公園 こどもプール撤去	工事	稲田4丁目	90日間	解体	プール解体撤去 N=1 箇所	第一四半期	競争入札
都市整備課	112	有	上稲田公園 再整備	工事	稲田4丁目	240日間	土木一式	広場整備、東屋設置ほ か	第一四半期	競争入札
都市整備課	113	無	柳善公園 こどもプール撤去	工事	東城町2丁目	90日間	解体	プール解体撤去 N=1 箇所	第一四半期	競争入札
都市整備課	114	有	柳善公園 再整備	工事	東城町2丁目	240日間	土木一式	広場整備、東屋設置ほ か	第一四半期	競争入札
都市整備課	115	有	都街ま工第8-1号 道路改良	工事	大町5丁目	145日間	土木一式	舗装工A=295㎡ 道路 土工L=93m	第二四半期	競争入札
道路課	116	有	道路災害防止対策	工事	虫生岩戸他	120日間	土木一式	路肩法面对策 N=2箇 所、土砂流出対策 L=150m	第一四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)13/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
道路課	117	無	道路災害防止対策	工事	塩屋新田	120日間	土木一式	転落防止柵修繕 L=77.7m	第一四半期	競争入札
道路課	118	無	道路舗装修繕	工事	西城町1丁目	105日間	舗装	L=150m W=3.8~10.9m	第一四半期	競争入札
道路課	119	有	転落防止柵更新	工事	頸城区下三分 一他	220日間	土木一式	木柵撤去 L=648m 転落防止柵設置 L=648m	第二四半期	競争入札
道路課	120	有	橋梁修繕	工事	藤新田1丁目他	285日間	土木一式	橋梁修繕 L=23.4m W=4.1m	第一四半期	競争入札
道路課	121	有	橋梁修繕	工事	上千原他	330日間	土木一式	橋梁修繕 L=76.0m W=3.0m	第一四半期	競争入札
道路課	122	有	橋梁修繕	工事	藤新田1丁目他	285日間	土木一式	橋梁修繕 L=28.2m W=5.0m	第二四半期	競争入札
道路課	123	有	橋梁修繕	工事	三和区神田	210日間	土木一式	橋梁修繕 L=10.7m W=7.7m	第一四半期	競争入札
道路課	124	有	橋梁修繕	工事	大字西吉尾	210日間	土木一式	橋梁修繕 L=20.2m W=2.0m	第一四半期	競争入札
道路課	125	有	橋梁修繕	工事	板倉区筒方他	240日間	土木一式	橋梁修繕 L=18.0m W=5.2m	第一四半期	競争入札
道路課	126	無	橋梁修繕	工事	大字中ノ俣	175日間	土木一式	橋梁修繕 L=11.2m W=3.6m	第一四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)14/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
道路課	127	有	道路改良	工事	有間川	240日間	土木一式	道路改良 L=140m、 W=6.0m	第二四半期	競争入札
道路課	128	有	道路側溝改良	工事	東城町3丁目	200日間	土木一式	側溝改良 L=200m、 W=0.3m	第一四半期	競争入札
道路課	129	有	道路側溝改良	工事	大貫4丁目	200日間	土木一式	側溝改良 L=90m、 W=0.6m	第四四半期	競争入札
道路課	130	無	道路側溝改良	工事	東本町1丁目	125日間	土木一式	側溝改良 L=40m、 W=0.3m	第一四半期	競争入札
道路課	131	有	道路側溝改良	工事	加賀町他	155日間	土木一式	側溝改良 L=90m、 W=0.6m	第一四半期	競争入札
道路課	132	無	道路側溝改良	工事	名立区小田島	160日間	土木一式	側溝改良 L=75m、 W=0.3m	第一四半期	競争入札
道路課	133	有	道路改良	工事	岩木	180日間	土木一式	道路改良 L=80m、 W=5.5m	第一四半期	競争入札
道路課	134	無	道路改良	工事	三和区田	145日間	土木一式	道路改良 L=60m、 W=2.5m	第一四半期	競争入札
道路課	135	無	転落防止柵設置	工事	三和区神田	100日間	土木一式	転落防止柵設置 L=22m	第一四半期	競争入札
道路課	136	無	道路側溝改良	工事	夷浜	120日間	土木一式	側溝改良 L=81m、 W=0.3m	第二四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)15/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
道路課	137	無	道路側溝改良	工事	三田	85日間	土木一式	側溝改良 L=10m、 W=0.5m	第二四半期	競争入札
道路課	138	有	道路側溝改良	工事	昭和町1丁目	170日間	土木一式	側溝改良 L=120m、 W=0.4m	第二四半期	競争入札
道路課	139	有	道路築造その1	工事	大字三田新田 他	270日間	土木一式	バーチカルドレーン工 L=1,600m ²	第一四半期	競争入札
道路課	140	有	道路築造その2	工事	大字三田新田 他	270日間	土木一式	サーチャージ盛土工 L=220m、W=30.0m	第一四半期	競争入札
道路課 (雪対策室)	141	無	流雪溝ポンプ交換	工事	本町2丁目	100日間	土木一式	流雪溝ポンプ交換 N=1 か所	第二四半期	競争入札
道路課 (雪対策室)	142	有	消雪パイプ更新	工事	寺町2丁目	180日間	土木一式	消雪パイプ更新 L=160 m	第一四半期	競争入札
道路課 (雪対策室)	143	無	消雪井戸更新	工事	大町3丁目	250日間	さく井	消雪井戸更新 N=1か所	第一四半期	競争入札
河川海岸砂防課	144	有	河川災害防止対策	工事	大字東中島	175日間	土木一式	護岸工 L=40m	第二四半期	競争入札
河川海岸砂防課	145	無	河川災害防止対策	工事	大字下箱井	120日間	土木一式	水路整備 L=89m	第二四半期	競争入札
河川海岸砂防課	146	無	河川災害防止対策	工事	国府2丁目	140日間	土木一式	水路整備 L=50m	第二四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)16/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
河川海岸砂防課	147	無	河川しゅんせつ	工事	大字下馬場	90日間	しゅんせつ	堆積土砂撤去、伐木 L=643m	第二四半期	競争入札
河川海岸砂防課	148	無	河川しゅんせつ	工事	大字東中島	130日間	しゅんせつ	伐木 L=85m	第二四半期	競争入札
河川海岸砂防課	149	有	河川災害防止対策	工事	三和区島倉	140日間	土木一式	護岸工 L=20m	第二四半期	競争入札
河川海岸砂防課	150	有	河川災害防止対策	工事	三和区井ノ口	165日間	土木一式	護岸工 L=50m	第二四半期	競争入札
河川海岸砂防課	151	有	河川災害防止対策	工事	三和区井ノ口	220日間	土木一式	護岸工 L=200m	第二四半期	競争入札
河川海岸砂防課	152	無	河川災害防止対策	工事	三和区上広田	90日間	鋼構造物	排水ゲート工 N=1箇所	第二四半期	競争入札
建築住宅課	153	無	市営南新町住宅5号棟加圧ポンプユニット取替修繕	工事	南新町	90日間	管	加圧ポンプユニット取替	未定	競争入札
建築住宅課	154	無	市営コーポやすづか雪下ろし用アンカー設置	工事	安塚区安塚	30日間	建築一式	アンカー設置工事	未定	競争入札
建築住宅課	155	無	市営津止住宅 排水管改修	工事	安塚区安塚	270日間	管	排水管改修工事	未定	競争入札
建築住宅課	156	無	市営中通住宅 1・2・3・4・5・集会所LED化	工事	中通町	150日間	電気	LED化工事	未定	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)17/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
建築住宅課	157	無	港町特定公共賃貸住宅LED化	工事	港町2丁目	150日間	電気	LED化工事	未定	競争入札
建築住宅課	158	無	市営南新町住宅6号棟解体	工事	南新町	150日間	解体	解体工事	未定	競争入札
福祉課	159	無	くるみ家族園照明器具修繕	工事	大字東中島	120日間	電気	施設照明器具のLED化	第一四半期	競争入札
福祉課	160	無	くるみ家族園エアコン設置	工事	大字東中島	60日間	管	エアコンの設置	第一四半期	競争入札
地域医療推進課	161	無	上越地域医療センター病院受変電設備更新	工事	南高田町	令和9年1月まで	電気	第2電気室機器更新(高圧受電盤1面、高圧電灯盤1面、高圧動力盤1面、高圧X線盤1面、高圧新相コンデンサ2台、電力ケーブル23m 他)	第一四半期	競争入札
地域医療推進課	162	無	上越地域医療センター病院リハビリ棟水治療室内部改修	工事	南高田町	令和8年7月まで	建築一式	側溝撤去、水中トレッドミル撤去、水栓類撤去、ピット部埋戻し・コンクリート打設、側溝コンクリート打設、長尺シート張り	第一四半期	競争入札
高齢者支援課	163	無	ケアハウス上越自動火災報知設備更新(1期)	工事	新光町3丁目	120日間	消防施設	自動火災報知設備(防災監視盤、受信機、中継器等)の更新 一式	第一四半期	競争入札
高齢者支援課	164	無	ケアハウス上越ガスヒートポンプエアコン(GHP-2系統)更新	工事	新光町3丁目	120日間	管	ガスヒートポンプエアコン(GHP-2系統)室外機、室内機等の更新 一式	第一四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)18/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
高齢者支援課	165	無	上越五智養護老人ホームNo.1冷却塔 分解修繕	工事	五智6丁目	120日間	管	No.1冷却塔(ファン、軸受 ブラケットユニットアッシ 等)分解修繕 一式	第二四半期	競争入札
高齢者支援課	166	無	上越五智養護老人ホームNo.2冷温水 ポンプ更新修繕	工事	五智6丁目	120日間	管	No.2冷温水ポンプ(冷温 水ポンプ、配電盤電送品 等)更新修繕 一式	第二四半期	競争入札
幼児保育課	167	無	まつかぜ保育園 保育室屋根上防水 改修	工事	大潟区九戸浜	60日間	防水	園舎を建ててから28年経 過し、屋根の防水シート が劣化しており雨漏りす ることがあるため、改修す るもの。	第一四半期	競争入札
幼児保育課	168	無	いたくら保育園 照明LED化	工事	板倉区針	令和9年3月31日 まで	電気	2027年に蛍光灯の製造 が中止となることに伴い、 照明をLED化するもの。	第一四半期	競争入札
産業政策課	169	無	ワークパル上越冷却塔更新	工事	ワークパル上越	令和8年12月28日 まで	管	角型冷却塔、ダクト、簡 易ブロー組立作業 据付工事、配管工事、電 源工事、自動制御設備 工事	第一四半期	競争入札
文化振興課	170	無	上越文化会館吸収冷温水発生機分 解整備	工事	新光町1丁目	令和8年12月28日 まで	管	上越文化会館に設置さ れている吸収冷温水発 生機のうち1号機の分解 整備を行う。	第一四半期	随意契約
文化振興課	171	無	町家交流館高田小町改築棟EHPエ アコン更新	工事	本町6丁目	60日間	管	既設の老朽化したガス ヒートポンプエアコンを撤 去し、電気エアコンに入れ 替える設置工事を行う。	第一四半期	競争入札
文化振興課	172	無	高田まちかど交流館LED化修繕	工事	本町3丁目	令和9年2月26日 まで	電気	照明のLED化を行う	第一四半期	競争入札

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)19/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
文化振興課	173	無	旧金津憲太郎桶店解体	工事	仲町4丁目	令和9年3月31日 まで	解体	旧金津健太郎桶店を解体する	第三四半期	競争入札
観光振興課	174	無	直江津屋台会館照明LED化	工事	西本町4丁目	令和9年1月31日 まで	電気	照明のLED化、自動昇降装置撤去	第一四半期	競争入札
観光振興課	175	無	金谷山第2リフト原動構支柱ダクト修繕	工事	大貫	令和9年1月31日 まで	機械器具 設置	・ケーブルダクト(下部) 1組 ・ケーブルダクト(直線部) 1組 ケーブルダクト(上部) 1組 ・ケーブルランプ 1式 ケーブルキャリア 1式	第一四半期	随意契約
観光振興課	176	無	金谷山第2リフト線路金物更新	工事	大貫	令和9年1月31日 まで	機械器具 設置	・2輪受索装置(脱索検出装置付) 4組 ・特殊四輪受圧索装置(脱索検出装置付) 2組	第一四半期	随意契約
観光振興課	177	無	愛宕谷公園駐車場公衆トイレ浄化槽入替	工事	大豆	150日間	管	浄化槽及び配管の修繕	第一四半期	競争入札
観光振興課	178	無	春日山神社下トイレ大規模改修	工事	大豆	令和9年3月31日 まで	建築一式	屋根改修、外壁塗装、床タイル張替、内装改修等	第二四半期	競争入札
観光振興課	179	無	春日山神社下トイレ大規模改修機械設備	工事	大豆	令和9年3月31日 まで	管	衛生器具設備更新	第二四半期	競争入札
観光振興課	180	無	春日山神社下トイレ大規模改修電気設備	工事	大豆	令和9年3月31日 まで	電気	照明器具のLED化、電源増設等	第二四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)20/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
観光振興課	181	無	高田駅前公衆トイレ改修	工事	仲町4丁目	令和9年3月31日 まで	建築一式	内外装修繕等	第一四半期	競争入札
観光振興課	182	無	高田駅前公衆トイレ改修機械設備	工事	仲町5丁目	令和9年3月31日 まで	管	衛生器具設備更新	第一四半期	競争入札
観光振興課	183	無	林泉寺境内・駐車場トイレ改修	工事	中門前	令和9年3月31日 まで	建築一式	内外装修繕等	第一四半期	競争入札
観光振興課	184	無	林泉寺境内・駐車場トイレ改修機械設備	工事	中門前	令和9年3月31日 まで	管	衛生器具設備更新	第一四半期	競争入札
観光振興課	185	無	うみてらす名立 排煙設備修繕	工事	名立区名立大町	令和9年3月31日 まで	建築一式	排煙窓設備修繕 一式	第一四半期	競争入札
観光振興課	186	無	うみてらす名立 ホテル光鱗・健康交流館 非常照明修繕	工事	名立区名立大町	令和9年9月30日 まで	電気	照明のLED化	第一四半期	競争入札
観光振興課	187	無	うみてらす名立 空調更新	工事	名立区名立大町	令和9年9月30日 まで	管	空調設備更新 一式	第一四半期	競争入札
農村振興課	188	無	旧芙蓉荘解体	工事	富岡	令和9年3月15日 まで	解体	・旧農業研修センター芙蓉荘建物解体 1棟 ・駐車場舗装解体 1式 ・立ち木伐採・伐根 1式	第一四半期	競争入札
農林水産整備課	189	無	潟川排水機場除塵機修繕	工事	日之出町	90日間	機械器具 設置	減速機モータ取替 N=1 基	第二四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)21/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
農林水産整備課	190	無	農業排水路改修	工事	市野江	120日間	土木一式	護岸工 L=7m	第二四半期	競争入札
農林水産整備課	191	有	林道南葉高原線立岩橋橋梁修繕	工事	中ノ俣	122日間	土木一式	橋梁修繕 一式	第二四半期	競争入札
農林水産整備課	192	無	林道社地山線道路復旧	工事	三和区岡田	166日間	土木一式	路肩改良 L=30m	第二四半期	競争入札
農林水産整備課	193	無	林道南葉山線牛蒡曾宇利橋橋梁修繕	工事	名立区東飛山	109日間	土木一式	橋梁修繕 一式	第一四半期	競争入札
農林水産整備課	194	無	林道南葉山線側溝改良	工事	名立区東飛山	97日間	土木一式	側溝新設 L=73m	第一四半期	競争入札
農林水産整備課	195	無	林道大町躰畑線路面改良	工事	名立区名立大町	166日間	土木一式	路面改良 L=149m	第一四半期	競争入札
農林水産整備課	196	有	林道大町躰畑線法面修繕	工事	名立区躰畑	185日間	土木一式	法面保護 L=40m	第一四半期	競争入札
農林水産整備課	197	無	有間川漁港フィッシャリーナ東側棧橋修繕	工事	大字有間川	200日間	土木一式	棧橋修繕 一式	第一四半期	競争入札
教育総務課	198	無	上雲寺小学校変圧器・区分開閉器等更新	工事	上雲寺小学校	令和9年3月15日まで	電気	変圧器・区分開閉器等更新	第一四半期	競争入札
教育総務課	199	無	大島小学校高圧コンデンサ・負荷開閉器等更新	工事	大島小学校	令和9年3月15日まで	電気	高圧コンデンサ・負荷開閉器等更新	第一四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)22/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
教育総務課	200	無	大町小学校既存空調設備更新	工事	大町小学校	令和8年11月30日 まで	管	既存空調設備更新	第一四半期	競争入札
教育総務課	201	無	柿崎小学校普通学級空調設備設置	工事	柿崎小学校	令和8年7月15日 まで	管	普通教室空調設備設置	第一四半期	競争入札
教育総務課	202	無	吉川小学校校長室・保健室既存空調設備更新	工事	吉川小学校	令和8年7月15日 まで	管	校長室、保健室既存空調設備更新	第一四半期	競争入札
教育総務課	203	無	東本町小学校教室床改修	工事	東本町小学校	令和8年9月30日 まで	建築一式	教室の床の改修	第一四半期	競争入札
教育総務課	204	無	城西中学校校舎雨漏り修繕・屋上部分防水修繕	工事	城西中学校	令和8年11月30日 まで	建築一式	雨漏り箇所の修繕及び屋上部分防水修繕	第一四半期	競争入札
教育総務課	205	無	八千浦中学校区分開閉器・変圧器等更新	工事	八千浦中学校	令和9年3月15日 まで	電気	区分開閉器・変圧器等更新	第一四半期	競争入札
教育総務課	206	無	吉川中学校変圧器更新	工事	吉川中学校	令和9年3月15日 まで	電気	変圧器更新	第一四半期	競争入札
教育総務課	207	無	諏訪中学校職員室防災盤他移設	工事	諏訪中学校(旧諏訪小学校)	令和9年3月15日 まで	電気	職員室防災盤他移設	第一四半期	競争入札
教育総務課	208	無	直江津東中学校普通学級空調設備設置	工事	直江津東中学校	令和8年7月15日 まで	管	普通教室空調設備設置	第一四半期	競争入札
教育総務課	209	無	直江津東中学校自転車小屋改築	工事	直江津東中学校	令和8年11月30日 まで	建築一式	自転車小屋改築	第一四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)23/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
教育総務課	210	無	雄志中学校校舎体育館放送設備更新	工事	雄志中学校	令和8年9月30日 まで	電気	校舎体育館放送設備更新	第一四半期	競争入札
教育総務課	211	無	雄志中学校駐車場舗装修繕	工事	雄志中学校	令和8年9月30日 まで	舗装	駐車場舗装修繕	第一四半期	競争入札
教育総務課	212	無	柿崎中学校校舎トイレ大規模改造	工事	柿崎中学校	令和9年2月1日ま で	建築一式	校舎トイレ大規模改造	第一四半期	競争入札
教育総務課	213	無	柿崎中学校校舎トイレ大規模改造電気設備	工事	柿崎中学校	令和9年2月1日ま で	電気	校舎トイレ大規模改造	第一四半期	競争入札
教育総務課	214	無	柿崎中学校校舎トイレ大規模改造機械設備	工事	柿崎中学校	令和9年2月1日ま で	管	校舎トイレ大規模改造	第一四半期	競争入札
教育総務課	215	無	大養小学校特別教室空調設備設置	工事	大養小学校	令和9年2月1日ま で	管	特別教室空調設備設置	第一四半期	競争入札
教育総務課	216	無	国府小学校体育館屋根・外壁改修	工事	国府小学校	令和8年11月30日 まで	建築一式	体育館屋根・外壁改修	第一四半期	競争入札
教育総務課	217	無	大手町小学校校舎照明器具改修	工事	大手町小学校	令和9年3月15日 まで	電気	校舎照明器具改修	第一四半期	競争入札
教育総務課	218	無	高志小学校校舎照明器具改修	工事	高志小学校	令和9年3月15日 まで	電気	校舎照明器具改修	第一四半期	競争入札
教育総務課	219	無	直江津南小学校校舎照明器具改修	工事	直江津南小学 校	令和9年3月15日 まで	電気	校舎照明器具改修	第一四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)24/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
教育総務課	220	無	三和小学校校舎照明器具改修	工事	三和小学校	令和9年3月15日 まで	電気	校舎照明器具改修	第一四半期	競争入札
教育総務課	221	無	吉川小学校体育館気密断熱化改修	工事	吉川小学校	令和8年11月30日 まで	建築一式	体育館気密断熱化改修	第一四半期	競争入札
教育総務課	222	無	吉川小学校体育館空調設備設置	工事	吉川小学校	令和8年12月14日 まで	管	体育館空調設備設置	第一四半期	競争入札
教育総務課	223	無	吉川小学校体育館照明器具改修	工事	吉川小学校	令和8年12月14日 まで	電気	体育館照明器具改修	第一四半期	競争入札
教育総務課	224	無	三和小学校校舎外壁部分改修	工事	三和小学校	令和8年11月30日 まで	建築一式	校舎外壁部分改修	第一四半期	競争入札
教育総務課	225	無	戸野目小学校校舎屋上塔屋外壁・体育館外壁部分改修	工事	戸野目小学校	令和8年11月30日 まで	建築一式	校舎屋上塔屋外壁・体育館外壁部分改修	第一四半期	競争入札
教育総務課	226	無	中郷小学校体育館鉄扉修繕	工事	中郷小学校	令和8年11月30日 まで	建築一式	体育館鉄扉修繕	第一四半期	競争入札
教育総務課	227	無	柿崎中学校校舎照明器具改修	工事	柿崎中学校	令和9年3月15日 まで	電気	校舎照明器具改修	第一四半期	競争入札
教育総務課	228	無	諏訪中学校教室空調設備設置	工事	諏訪中学校(旧 諏訪小学校)	令和9年2月1日 まで	管	教室空調設備設置	第一四半期	競争入札
教育総務課	229	無	大潟町中学校特別教室空調設備設置	工事	大潟町中学校	令和9年2月1日 まで	管	特別教室空調設備設置	第一四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)25/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
教育総務課	230	無	板倉中学校特別教室空調設備設置	工事	板倉中学校	令和9年2月1日まで	管	特別教室空調設備設置	第一四半期	競争入札
教育総務課	231	無	城北中学校既存空調設備更新	工事	城北中学校	令和8年11月30日まで	管	既存空調設備更新	第一四半期	競争入札
教育総務課	232	無	中郷中学校既存空調設備更新	工事	中郷中学校	令和8年11月30日まで	管	既存空調設備更新	第一四半期	競争入札
教育総務課	233	無	雄志中学校特別教室空調設備設置	工事	雄志中学校	令和9年2月1日まで	管	特別教室空調設備設置	第一四半期	競争入札
教育総務課	234	無	雄志中学校校舎照明器具改修	工事	雄志中学校	令和9年3月15日まで	電気	校舎照明器具改修	第一四半期	競争入札
教育総務課	235	無	雄志中学校トイレ内装等改修	工事	雄志中学校	令和9年2月1日まで	建築一式	トイレ内装、ブース改修等	第一四半期	競争入札
教育総務課	236	無	高田西小学校配膳室エアコン設置	工事	高田西小学校	令和8年8月21日まで	管	配膳室エアコン設置	第一四半期	競争入札
教育総務課	237	無	東本町小学校配膳室エアコン設置	工事	東本町小学校	令和8年8月21日まで	管	配膳室エアコン設置	第一四半期	競争入札
学校教育課	238	無	春日小学校放課後児童クラブ駐車場 拡幅舗装	工事	大豆1丁目	45日間	舗装	L=12m W=18m ※雪解け後の状態による	第一四半期	競争入札
社会教育課	239	無	諏訪地区公民館建設(建築)	工事	上真砂	令和9年3月15日まで	建築一式	諏訪地区公民館の諏訪 中学校1階への移転整備 に係る建築工事一式	第一四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)26/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
社会教育課	240	無	諏訪地区公民館建設(電気)	工事	上真砂	令和9年3月15日 まで	電気	諏訪地区公民館の諏訪 中学校1階への移転整備 に係る電気工事一式	第一四半期	競争入札
社会教育課	241	無	諏訪地区公民館建設(機械)	工事	上真砂	令和9年3月15日 まで	管	諏訪地区公民館の諏訪 中学校1階への移転整備 に係る機械工事一式	第一四半期	競争入札
社会教育課	242	有	諏訪地区公民館建設(建築・外構)	工事	上真砂	令和9年3月15日 まで	土木一式	諏訪地区公民館の諏訪 中学校1階への移転整備 に係る外構工事一式	第三四半期	競争入札
社会教育課	243	無	旧諏訪小学校プール解体撤去	工事	上真砂	令和6年6月30日 まで	解体	・プール RC造 785.4㎡ ・ポンプ小屋 鋼板葺き 8.19㎡ ・遊具、タイヤほか	第一四半期	競争入札
社会教育課	244	無	諏訪児童館解体撤去	工事	上真砂	令和6年6月30日 まで	解体	・木造平屋 186.74㎡	第一四半期	競争入札
高田城址公園オーレ ンプラザ	245	無	高田城址公園オーレンプラザ屋根改 修	工事	上越市本城町	259日間	建築一式	一部の屋根改修工事(カ バー工法)、暗渠排水工 事	第一四半期	競争入札
高田図書館	246	無	外壁ブロックガラス漏水修繕	工事	本城町	90日間	建築一式	1 仮設工事(外部足場) 2 止水金物取付工事 3 ガラスブロックシーリン グ工事	第一四半期	競争入札
直江津学びの交流館	247	無	照明LED化	工事	中央1丁目	令和9年2月28日 まで	電気	直江津学びの交流館及 び直江津図書館の館内 照明設備LED化工事	第一四半期	競争入札
文化行政課	248	無	上越市埋蔵文化財センター展示室空 調設備修繕	工事	春日山町1丁目	令和9年2月28日 まで	管	展示室内のパッケージエ アコン、室外機各3台、配 管、室外機前腰壁の改 修等	第一四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)27/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
文化行政課	249	無	春日山城史跡広場土塁杭柵修繕	工事	大豆	令和8年8月30日 まで	土木一式	春日山城跡史跡広場の 復元土塁上の劣化した 杭柵の交換、延長約45m	第一四半期	随意契約
歴史博物館	250	無	高田城三重櫓1階空調設備更新	工事	本城町	90日間	管	高田城三重櫓1階の空 調設備更新	第一四半期	競争入札
歴史博物館	251	無	高田城三重櫓屋外消火栓ポンプ制 御盤更新	工事	本城町	150日間	電気	高田城三重櫓屋外消火 栓ポンプ制御盤の更新	第一四半期	競争入札
小林古径記念美術館	252	無	古径邸本邸外壁塗装修繕	工事	本城町	令和8年9月30日 まで	塗装	外壁全面塗装修繕	第一四半期	随意契約
小林古径記念美術館	253	無	古径邸画室外壁塗装修繕	工事	本城町	令和8年9月30日 まで	塗装	外壁全面塗装修繕	第一四半期	随意契約
スポーツ推進課	254	無	リージョンプラザ上越館内トイレ改修	工事	下門前	240日間	建築一式	館内トイレ11か所の改修 (ドライ化、洋式化、自動 水栓化、LED化、配管改 修等)	第一四半期	競争入札
スポーツ推進課	255	無	リージョンプラザ上越館内トイレ改修 電気設備	工事	下門前	240日間	電気	館内トイレ11か所の改修 (ドライ化、洋式化、自動 水栓化、LED化、配管改 修等)	第一四半期	競争入札
スポーツ推進課	256	無	リージョンプラザ上越館内トイレ改修 機械設備	工事	下門前	240日間	管	館内トイレ11か所の改修 (ドライ化、洋式化、自動 水栓化、LED化、配管改 修等)	第一四半期	競争入札
スポーツ推進課	257	無	リージョンプラザ上越インドアスタジア ム・アイスアリーナ照明LED化	工事	下門前	150日間	電気	インドアスタジアム及びア イスアリーナの高天井照 明と高天井非常用照明 のLED化	第一四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)28/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
スポーツ推進課	258	無	リージョンプラザ上越避難誘導灯LED化	工事	下門前	270日間	消防施設	インドアスタジアム2階、アイスアリーナ、事務室等の避難誘導灯のLED化	第一四半期	競争入札
スポーツ推進課	259	無	リージョンプラザ上越照明LED化	工事	下門前	300日間	電気	1階事務室、会議室、練習室、2階待合スペース等の照明のLED化	第一四半期	競争入札
スポーツ推進課	260	無	リージョンプラザ上越インドアスタジアム東側廊下床改修	工事	下門前	45日間	建築一式	インドアスタジアム東側廊下の床の改修(改修面積72.0㎡)	第二四半期	競争入札
スポーツ推進課	261	無	リージョンプラザ上越コンサートホールホワイエ床改修	工事	下門前	60日間	建築一式	コンサートホールホワイエの床の改修(改修面積181.0㎡)	第三四半期	競争入札
スポーツ推進課	262	無	リージョンプラザ上越ジャンボプール屋上防水部分改修	工事	下門前	45日間	防水	ジャンボプール屋上防水の漏水部分の改修(改修面積160.0㎡)	第一四半期	競争入札
スポーツ推進課	263	無	リージョンプラザ上越レジャープール窓枠改修	工事	下門前	45日間	建築一式	ジャンボプールと観覧ロビー等を間仕る建具の改修	第二四半期	競争入札
スポーツ推進課	264	無	リージョンプラザ上越正面通路舗装改修	工事	下門前	45日間	舗装	正面玄関のインターロッキング部に生じている段差やがたつきの改修(改修面積564.0㎡)	第二四半期	競争入札
スポーツ推進課	265	無	リージョンプラザ上越インドアスタジアム音響設備改修	工事	下門前	180日間	電気通信	インドアスタジアムの音響設備の更新	第一四半期	競争入札
スポーツ推進課	266	無	リージョンプラザ上越館内誘導サイン更新	工事	下門前	75日間	建築一式	エントランスホール等に誘導タイルの設置	第三四半期	競争入札
スポーツ推進課	267	無	リージョンプラザ上越冷温水機循環ポンプP-1・P-6入替修繕	工事	下門前	120日間	管	冷温水機循環ポンプ2台の入替	第二四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。

発注見通し(公共工事)

工 事(予定価格が200万円を超える案件)

(令和8年4月1日現在)29/29

課名又は 総合事務所名	整理 番号	図面 ページ	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
スポーツ推進課	268	無	上越市総合体育館等非常照明用 バッテリー更新	工事	木田1丁目	90日間	電気	非常照明用バッテリーの 更新	第一四半期	競争入札
スポーツ推進課	269	無	びょうぶ谷野球場法面流出土砂対策	工事	居多	60日間	土木一式	野球場内流入土砂撤 去、法面崩落部削り取 り、法面整形等	第一四半期	競争入札
スポーツ推進課	270	無	上越市立オールシーズンプール変圧 器入替	工事	新光町1丁目	300日間	電気	変圧器の入替	第一四半期	競争入札

※「課名又は総合事務所名」欄に記載した事業所管課等は、令和8年度の行政組織の改編前のものになるため、変更になる場合があります。