

入札調書

制限付き一般競争入札（電子入札）

春日山町3丁目 地内

| | | | |
|---------|---|----------------|--------------|
| 予 定 価 格 | ¥ 26,532,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ 24,120,000 |
| 最低制限価格 | ¥ 0 | 入札書比較制限価格 | ¥ 0 |
| 工 事 名 | 交通修第2-補-65-A1-1号 春日山アンダーパス水中ポンプ取替 工事 | | |
| 入 札 者 | 記 事 | 入札金額 (円) | 備 考 |
| 1 | 登工業(株) ✓ | 23,900,000 ✓ ○ | 落札候補者 |
| 2 | (株)高菱 ✓ | 24,900,000 ✓ | 予定価格超過 |
| 3 | 敦井産業(株) ✓ | 25,000,000 ✓ | 予定価格超過 |
| 4 | (株)雲田照会 ✓ | 25,948,000 ✓ | 予定価格超過 |
| 5 | コーエイ(株) ✓ | 26,530,000 ✓ | 予定価格超過 |
| 6 | (株)ジェック ✓ | 27,170,000 ✓ | 予定価格超過 |
| 7 | (株)井上商会 ✓ | 辞退 ✓ | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |

令和3年3月19日

入札執行職員
立 会 職 員

契約検査課長
契約検査課 物品契約係長

平野 慶作
歌 川 正



入 札 調 書

制限付き一般競争入札（電子入札）

三田新田 地内

| | | | |
|-------------|---|--------------|--|
| 予 定 価 格 | ¥ 21,604,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 19,640,000 / |
| 最低制限価格 | ¥ 18,143,400 / | 入札書比較制限価格 | ¥ 16,494,000 / |
| 工 事 名 | 交道改第2-1-53-A1-14-5号 / 道路横断水路新設 / 工事 | | |
| 入 札 者 | 記 事 | 入札金額 (円) | 備 考 |
| 1 中田建設(株) / | | 19,000,000 / | ○ 落札候補者 14.2% |
| 2 田中産業(株) / | | 19,400,000 / | |
| 3 (株)高館組 / | | 19,600,000 / | |
| 4 田辺建設(株) / | | 20,000,000 / | 予定価格超過 |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |

令和3年3月19日 /

入札執行職員

契約検査課長

平野 慶作

立会職員

契約検査課 物品契約係長

歌川 正



入 札 調 書

制限付き一般競争入札（電子入札）

大字下池部 地 内

| | | | |
|---------|--|----------------|---|
| 予 定 価 格 | ¥ 52,206,000 ✓ | 入札書比較予定価格 | ¥ 47,460,000 ✓ |
| 最低制限価格 | ¥ 44,467,500 ✓ | 入札書比較制限価格 | ¥ 40,425,000 ✓ |
| 工 事 名 | 交道改第 2-1-65-A1-6-6 号 ✓ 歩道新設 ✓ / ✓ 工事 | | |
| 入 札 者 | 記 事 | 入札金額 (円) | 備 考 |
| 1 | ㈱草間組 ✓ | 46,800,000 ✓ ○ | 落札候補者 bl 18.1% |
| 2 | ㈱清水組 ✓ | 46,900,000 ✓ | |
| 3 | 田中産業㈱ ✓ | 47,000,000 ✓ | |
| 4 | 久保田建設㈱ ✓ | 47,200,000 ✓ | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |

令和3年3月19日 /

入札執行職員

契約検査課長

平野 慶作

立 会 職 員

契約検査課 物品契約係長

歌 川 正



入 札 調 書

制限付き一般競争入札（電子入札）

柿崎区柿崎 地内

| | | | |
|---------|------------------------------------|------------|--------------|
| 予 定 価 格 | ¥ 57,189,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ 51,990,000 |
| 最低制限価格 | ¥ 48,860,900 | 入札書比較制限価格 | ¥ 44,419,000 |
| 工 事 名 | 交道雪第2-6-65-A1-12-10号 消雪パイプ更新 工事 | | |
| 入 札 者 | 記 事 | 入札金額 (円) | 備 考 |
| 1 | ㈱古田組 | 50,800,000 | ○ 落札候補者 |
| 2 | ㈱三牧建設工業 | 51,400,000 | |
| 3 | 田辺建設㈱ | 51,600,000 | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |

令和3年3月19日

入札執行職員

契約検査課長

平野 慶作

立 会 職 員

契約検査課 物品契約係長

歌 川 正



入 札 調 書

制限付き一般競争入札（電子入札）

清里区南田中 地 内

| | | | |
|---------|---|------------|--------------|
| 予 定 価 格 | ¥ 32,252,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ 29,320,000 |
| 最低制限価格 | ¥ 27,272,300 | 入札書比較制限価格 | ¥ 24,793,000 |
| 工 事 名 | 交道雪第 2-12-65-A1-12-12 号 消雪井戸更新 工事 | | |
| 入 札 者 | 記 事 | 入札金額 (円) | 備 考 |
| 1 | (株)三原田組 | 28,180,000 | ○ 落札候補者 |
| 2 | (株)NNCエンジニアリング | 28,260,000 | |
| 3 | (株)村尾技建 | 28,300,000 | |
| 4 | (株)新協地質 | 28,300,000 | |
| 5 | (株)興和 | 28,320,000 | |
| 6 | (有)渡辺設備工業 | 28,500,000 | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |

令和 3 年 3 月 19 日

入札執行職員

契約検査課長

平野 慶作

立 会 職 員

契約検査課 物品契約係長

歌 川 正



入 札 調 書

制限付き一般競争入札（電子入札）

南 城 町 3 丁 目 他 地 内

| | | | |
|---------|---|---------------|---------------------------|
| 予 定 価 格 | ¥ 34,540,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ 31,400,000 |
| 最低制限価格 | ¥ 0 | 入札書比較制限価格 | ¥ 0 |
| 工 事 名 | 交 道 雪 第 2-1-65-A1-12-8 号 加 温 消 雪 パ イ プ ボ イ ラ ー 施 設 更 新 | | |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 金 額 (円) | 備 考 |
| 1 | (株)大岩マシナリー | 22,900,000 | ○ 落札候補者 (低入札価格調査の結果決定) |
| 2 | (株)高菱 | 24,000,000 | |
| 3 | 北陸工業(株) | 26,700,000 | |
| 4 | (株)井上商会 | 26,950,000 | |
| 5 | 島津工業(株) | 27,310,000 | |
| 6 | (株)山田商会 | 辞退 | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |

令和 3 年 3 月 19 日

入札執行職員

契約検査課長

平野 慶作

立 会 職 員

契約検査課 物品契約係長

歌 川 正



契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

富岡地内

| | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|----------------------------|
| 予 定 価 格 | ¥ 2,563,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 2,330,000 / |
| 制 限 価 格 | ¥ - / | 入札書比較制限価格 | ¥ - / |
| 工 事 名 | 交通修 第2-補-65-A1-4号 / 大日排水ポンプ取替 / 工事 | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 備 考 |
| 1 敦井産業 (株) | | 1,050,000 ○ | 落札決定 概入札調査の 45.06% 結果決定 |
| 2 信越機工 (株) | | 2,450,000 | 3/26 |
| 3 コーエイ (株) | | 2,450,000 | |
| 4 (株) 大岩マシナリー | | 2,900,000 | |
| 5 (株) 雲田商会 | | 3,000,000 | |
| 6 (株) 高菱 | | 3,010,000 | |
| 7 昱工業 (株) | | 3,050,000 | |
| 8 新潟企業 (株) | | 3,100,000 | |
| 9 (株) サトコウ | | 3,120,000 | |
| 10 (株) ジェック | | 3,135,000 | |
| 11 新潟日化サービス (株) | | 3,270,000 | |
| 12 (株) 井上商会 | | 辞退 | |
| 13 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が 法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 14 | | | ¥1,155,000- |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備 考 | と別紙契約書案により 敦井産業 (株) 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

氏名 平野慶作 印

立会職員 契約検査課

氏名 歌川正 印

契約検査課長

雪対策室長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

本城町 地内

| | | | |
|---------------|--|--|-------------------|
| 予 定 価 格 | ¥ 1,626,900 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 1,479,000 / |
| 制 限 価 格 | ¥ - / | 入札書比較制限価格 | ¥ - / |
| 工 事 名 | 交道雪 / 第2-1-65-A1-12-13号 / 流雪溝取水ポンプ更新 工事 | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 備 考 |
| 1 (株)大岩マシナリー | | 790,000 ○ | 落札決定 低入札調査の 53.4% |
| 2 (株)井上商会 | | 1,193,000 | 結果決定 3/25 |
| 3 (株)雲田商会 | | 1,329,000 | |
| 4 新潟日化サービス(株) | | 1,340,000 | |
| 5 信越機工(株) | | 1,350,000 | |
| 6 新潟企業(株) | | 1,390,000 | |
| 7 (株)高菱 | | 1,400,000 | |
| 8 敦井産業(株) | | 1,400,000 | |
| 9 (株)ジェック | | 1,404,000 | |
| 10 コーエイ(株) | | 1,530,000 | |
| 11 昱工業(株) | | 1,600,000 | |
| 12 (株)サトコウ | | 1,690,000 | |
| 13 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 14 | | | ¥869,000- |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備 考 | (株)大岩マシナリー と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日 /

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作 印

氏名 歌川 正 印

契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

国府4丁目/地内

| | | | |
|------|---|--|--------------------------|
| 予定価格 | ¥ 1,914,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 1,740,000 / |
| 制限価格 | ¥ - / | 入札書比較制限価格 | ¥ - / |
| 工事名 | 交道修 / 第2-補-65-A1-2号 / 五智アンダーパス水中ポンプ取替 工事 | | |
| 入札者 | 記事 | 入札 | $\frac{3}{22}$ 再入札 備考 |
| 1 | 昱工業 (株) | 1,700,000 | ○ 落札決定 97.70% |
| 2 | (株) 高菱 | 1,810,000 | |
| 3 | (株) サトコウ | 1,840,000 | |
| 4 | (株) 雲田商会 | 1,863,000 | |
| 5 | コーエイ (株) | 1,890,000 | |
| 6 | 新潟日化サービス (株) | 1,900,000 | |
| 7 | (株) 大岩マシナリー | 1,900,000 | |
| 8 | (株) ジェック | 1,958,000 | |
| 9 | 敦井産業 (株) | 2,000,000 | |
| 10 | 新潟企業 (株) | 2,040,000 | |
| 11 | (株) 井上商会 | 辞退 | |
| 12 | 信越機工 (株) | 辞退 | |
| 13 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 14 | | | ¥1,870,000- |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備考 | 昱工業 (株) と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野 慶作

氏名 歌川 正



契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

大貫3丁目/地内

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|-------------|
| 予定価格 | ¥ 1,914,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ 1,740,000 |
| 制限価格 | ¥ - | 入札書比較制限価格 | ¥ - |
| 工事名 | 交道修/第2-補-65-A1-3号 大貫排水ポンプ取替工事 | | |
| 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 備考 |
| 1 昱工業(株) | | 1,700,000 ○ | 落札決定 97.70% |
| 2 (株)サトコウ | | 1,790,000 | |
| 3 (株)高菱 | | 1,840,000 | |
| 4 (株)井上商会 | | 1,880,000 | |
| 5 (株)大岩マシナリー | | 1,900,000 | |
| 6 コーエイ(株) | | 1,900,000 | |
| 7 新潟日化サービス(株) | | 1,950,000 | |
| 8 (株)雲田商会 | | 1,979,000 | |
| 9 敦井産業(株) | | 2,000,000 | |
| 10 (株)ジェック | | 2,057,000 | |
| 11 新潟企業(株) | | 2,070,000 | |
| 12 信越機工(株) | | 辞退 | |
| 13 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 14 | | | ¥1,870,000- |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備考 | 昱工業(株) と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

氏名 平野 慶作 印

立会職員 契約検査課

氏名 歌川 正 印

契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

安江2丁目地内

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|--|---------------|
| 予定価格 | ¥ 6,215,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 5,650,000 / |
| 制限価格 | ¥ - / | 入札書比較制限価格 | ¥ - / |
| 工事名 | 交道修, 第2補-65-A1-5号 / 安江排水ポンプ取替 / 工事 | | |
| 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 備考 |
| 1 昱工業(株) | | 5,600,000 | ○ 落札決定 99.12% |
| 2 (株)高菱 | | 5,750,000 | |
| 3 (株)サトコウ | | 5,780,000 | |
| 4 (株)井上商会 | | 5,800,000 | |
| 5 (株)大岩マシナリー | | 5,800,000 | |
| 6 コーエイ(株) | | 5,840,000 | |
| 7 新潟企業(株) | | 5,870,000 | |
| 8 (株)雲田商会 | | 5,976,000 | |
| 9 新潟日化サービス(株) | | 5,980,000 | |
| 10 敦井産業(株) | | 6,000,000 | |
| 11 (株)ジェック | | 6,259,000 | |
| 12 信越機工(株) | | 辞退 | |
| 13 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 14 | | | ¥6,160,000- |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備考 | 昱工業(株) / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作 印
 氏名 歌川正 印

契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

東城町3丁目、地内


| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| 予 定 価 格 | ¥ 2,128,500 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 1,935,000 |
| 制 限 価 格 | ¥ — / | 入札書比較制限価格 | ¥ — / |
| 工 事 名 | 交通修 / 第2-1-53-A1-12-5号 / 交通安全対策 / 工事 | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 備考 |
| 1 (株)クオンテック | | 1,870,000 | <input checked="" type="radio"/> 落札決定 96.64% |
| 2 新交ロード(株) | | 1,900,000 | |
| 3 (株)レックス | | 1,940,000 | |
| 4 (株)安全 | | 1,950,000 | |
| 5 (株)企画興業 | | 1,950,000 | |
| 6 ヨシダメンテナンス(株) | | 1,970,000 | |
| 7 ムラタ興業(株) | | 1,970,000 | |
| 8 北陸パブリックメンテナンス(株) | | 2,000,000 | |
| 9 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 10 | | | ¥ 2,057,000- |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 備 考 | (株)クオンテック / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日 /

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作 

氏名 歌川正 

契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入 札 調 書

(電子入札)

五野井 地 内

| | | | |
|---------|---|--|--|
| 予 定 価 格 | ¥ 2,310,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 2,100,000 / |
| 制 限 価 格 | ¥ - / | 入札書比較制限価格 | ¥ - / |
| 工 事 名 | 交通修 第 2-1-53-A1-12-7 号 / 交通安全対策 / 工事 | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | $\frac{3}{2}$ 再 入 札 備考 |
| 1 | (株) 安全 | 2,000,000 | <input checked="" type="radio"/> 落札決定 ^再 95.24% |
| 2 | (株) レックス | 2,030,000 | |
| 3 | 新交ロード (株) | 2,050,000 | |
| 4 | ヨシダメンテナンス (株) | 2,060,000 | |
| 5 | (株) クオンテック | 2,060,000 | |
| 6 | 北陸パブリックメンテナ ランス (株) | 2,095,000 | |
| 7 | (株) 企画興業 | 2,100,000 | |
| 8 | ムラタ興業 (株) | 2,100,000 | |
| 9 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 10 | | | ¥ 2,200,000- |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 備 考 | (株) 安全 / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和 3 年 3 月 19 日 /

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立 会 職 員 契約検査課

氏名 平野慶作

氏名 歌川 正



財務部長

契約検査課長

都市整備部長

雪対策室長

財政課長

会計管理者

会計課長

入 札 調 書

(電子入札)

板倉区山部/地内

| | | | |
|--------------|--|--|----------------|
| 予 定 価 格 | ¥ 12,276,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 11,160,000 / |
| 制 限 価 格 | ¥ 10,131,000 / | 入札書比較制限価格 | ¥ 9,210,000 / |
| 工 事 名 | 交通雪 / 第 2-11-65-A1-12-11 号 / 消雪パイプ更新 / 工事 | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 備考 |
| 1 (株) 牧信 | | 10,500,000 ○ | 落札決定 94.09% |
| 2 清水建材 (株) | | 10,550,000 | |
| 3 清水土木 | | 10,550,000 | |
| 4 (株) イケチウ建設 | | 10,580,000 | |
| 5 久保田建設 (株) | | 10,600,000 | |
| 6 (株) 三原田組 | | 10,600,000 | |
| 7 (株) 八幸建設 | | 10,600,000 | |
| 8 大和土建工業 (株) | | 10,620,000 | |
| 9 (株) 有坂建設 | | 10,700,000 | |
| 10 (有) 城北建設 | | 10,700,000 | |
| 11 (株) 第三建設 | | 10,750,000 | |
| 12 (有) 協和建設 | | 10,760,000 | |
| 13 (株) 金井重機 | | 10,760,000 | |
| 14 市川工業 (株) | | 10,900,000 | |
| 15 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 16 | | | ¥11,550,000- |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備 考 | (株) 牧信 / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和 3 年 3 月 19 日 /

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

氏名

平野 慶作 印

立会職員 契約検査課

氏名

歌川 正 印

財務部長

契約検査課長

都市整備部長

雪対策室長

財政課長

会計管理者

会計課長

入札調書

上野田他/地内

(電子入札)

| | | | |
|----------------|--|------------|----------------|
| 予 定 価 格 | ¥ 18,260,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 16,600,000 / |
| 制 限 価 格 | ¥ 15,166,800 / | 入札書比較制限価格 | ¥ 13,788,000 / |
| 工 事 名 | 交道雪 / 第 2-1-65-A1-12-9 号 / 消雪パイプ更新 / 工事 | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 備考 |
| 1 (株) 草間組 | | 16,000,000 | ○ 落札決定 96.39% |
| 2 (株) 清水組 | | 16,050,000 | |
| 3 田中運輸機工 (株) | | 16,100,000 | |
| 4 (有) 城北建設 | | 16,150,000 | |
| 5 (株) やまいち建設 | | 16,200,000 | |
| 6 (株) タカワ建工 | | 16,200,000 | |
| 7 (株) 高橋建設 | | 16,250,000 | 無効 (工事費内訳書不備) |
| 8 (株) 藤新開発 | | 16,250,000 | |
| 9 (株) 竹田工務店 | | 16,300,000 | |
| 10 市川工業 (株) | | 16,330,000 | |
| 11 黒岩商事 (株) | | 16,350,000 | |
| 12 (株) 上越商会 | | 16,400,000 | |
| 13 山口建設 (株) | | 16,400,000 | |
| 14 (株) エヌ・テックス | | 16,450,000 | |
| 15 | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | |
| 16 | | | ¥17,600,000- |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備 考 | (株) 草間組 / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

氏名 平野慶作 印

立会職員 契約検査課

氏名 歌川 正 印

契約検査課長

都市整備課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

大潟区犀潟/地内

| | | | |
|------|--------------------------------------|--|---------------|
| 予定価格 | ¥ 4,252,600 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 3,866,000 / |
| 制限価格 | ¥ - / | 入札書比較制限価格 | ¥ - / |
| 工事名 | 公更 第2-7-1号 新堀川公園転落防止柵更新 工事 | | |
| 入札者 | 記事 | 入札 | 3/22 再入札 備考 |
| 1 | 上信車輛工業(株) | 3,750,000 | ○ 落札決定 97.00% |
| 2 | (株)熊木商事 | 3,780,000 | |
| 3 | (有)渡邊工務店 | 3,800,000 | |
| 4 | (有)熊木組 | 3,850,000 | |
| 5 | (株)トラスト | 3,850,000 | |
| 6 | (有)上村商事 | 3,900,000 | |
| 7 | (有)相澤建設 | 3,920,000 | |
| 8 | (株)井澤建設 | 3,940,000 | |
| 9 | (株)セーフティメン テ | 3,950,000 | |
| 10 | (株)工藤工業 | 4,000,000 | |
| 11 | (有)酒井商事 | 4,060,000 | |
| 12 | (有)池田建設 | 辞退 | |
| 13 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 14 | | | ¥4,125,000- |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備考 | 上信車輛工業(株) / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

氏名

平野慶作 印

立会職員 契約検査課

氏名

歌川正 印

契約検査課長

都市整備課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

東城町2丁目/地内

| | | | | | |
|---------|---------------------------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 予 定 価 格 | ¥ | 1,569,700 / | 入札書比較予定価格 | ¥ | 1,427,000 / |
| 制 限 価 格 | ¥ | — / | 入札書比較制限価格 | ¥ | — / |
| 工 事 名 | 公都補 第5号 柳善公園遊具更新 工事 | | | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 3/2 再 入 札 | 備 考 | |
| 1 | (有)市川土木 | 1,420,000 | ○ | 落札決定 | 99.51% |
| 2 | (有)アオバ | 1,450,000 | | | |
| 3 | (株)勇和工業 | 1,450,000 | | | |
| 4 | (有)ダイワ技建 | 1,500,000 | | | |
| 5 | (株)ワイズ | 1,525,000 | | | |
| 6 | 阿部建設工業(株) | 1,550,000 | | | |
| 7 | (株)ジェック | 1,570,000 | | | |
| 8 | (株)佐藤興産 | 辞退 | | | |
| 9 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | | |
| 10 | | | | ¥1,562,000- | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 備 考 | (有)市川土木 / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作 印

氏名 歌川正 印

契約検査課長

都市整備課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

鴨島1丁目地内

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|---|---------------|
| 予定価格 | ¥ 1,441,000, | 入札書比較予定価格 | ¥ 1,310,000 / |
| 制限価格 | ¥ - / | 入札書比較制限価格 | ¥ - / |
| 工事名 | 公都補 第8号 鴨島公園遊具更新 工事 | | |
| 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 備考 |
| 1 (有) 瀬下商事 | | 1,310,000 ○ | 落札決定 100% |
| 2 (有) 市川土木 | | 1,340,000 | |
| 3 (株) サワイ | | 1,350,000 | |
| 4 (株) ワイズ | | 1,350,000 | |
| 5 (有) ナガセ建工 | | 1,370,000 | |
| 6 (株) ジェック | | 1,370,000 | |
| 7 (有) アオバ | | 1,380,000 | |
| 8 (株) 勇和工業 | | 1,400,000 | |
| 9 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が 法定的入札(見積)価格である。 | |
| 10 | | | ¥1,441,000- |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備考 | (有) 瀬下商事 / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作

氏名 歌川 正



契約検査課長

都市整備課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

子安新田/地内

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|--|-------------|--------|-------------|
| 予定価格 | ¥ | 1,421,200 / | 入札書比較予定価格 | ¥ | 1,292,000 / |
| 制限価格 | ¥ | — / | 入札書比較制限価格 | ¥ | — / |
| 工事名 | 公都補 第10号 / 子安新田三角公園遊具更新 / 工事 | | | | |
| 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 | 備考 | |
| 1 (有) ナガセ建工 | | 1,290,000 ○ | 落札決定 | 99.85% | |
| 2 (株) エヌ・テックス | | 1,310,000 | | | |
| 3 (有) 市川土木 | | 1,330,000 | | | |
| 4 (株) 勇和工業 | | 1,330,000 | | | |
| 5 (有) アオバ | | 1,350,000 | | | |
| 6 (株) タカワ建工 | | 1,350,000 | | | |
| 7 (株) ジェック | | 1,360,000 | | | |
| 8 (株) ワイズ | | 1,360,000 | | | |
| 9 (株) サワイ | | 1,380,000 | | | |
| 10 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | | |
| 11 | | | ¥1,419,000- | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 備考 | (有) ナガセ建工 / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | | | |

令和3年3月19日 /

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長
 立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作 印
 氏名 歌川 正 印

契約検査課長

都市整備課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

土橋, 地内

| | | | |
|--------------|---|-------------|---------------|
| 予定価格 | ¥ 1,353,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 1,230,000 / |
| 制限価格 | ¥ - / | 入札書比較制限価格 | ¥ - / |
| 工事名 | 公都補 第11号 / 北本町公園遊具更新 / 工事 | | |
| 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 備考 |
| 1 田中運輸機工 (株) | | 1,220,000 ○ | 落札決定 99.19% |
| 2 (有) 上新商事 | | 1,230,000 | |
| 3 (株) 上越商会 | | 1,270,000 | |
| 4 (株) 勇和工業 | | 1,320,000 | |
| 5 (有) 市川土木 | | 1,400,000 | |
| 6 (有) アオバ | | 1,470,000 | |
| 7 (株) エコスタッフ | | 1,500,000 | |
| 8 (株) ワイズ | | 1,500,000 | |
| 9 (株) ジェック | | 1,550,000 | |
| 10 (有) 高原総業 | | 辞退 | |
| 11 | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が 法上の入札(見積)価格である。 | | |
| 12 | | | ¥1,342,000- |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備考 | 田中運輸機工 (株) と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日 /

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作 印

氏名 歌川 正 印

契約検査課長

都市整備課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

高土町3丁目 地内

| | | | |
|------------|--|-----------|---------------|
| 予定価格 | ¥ 1,569,700 | 入札書比較予定価格 | ¥ 1,427,000 |
| 制限価格 | ¥ - | 入札書比較制限価格 | ¥ - |
| 工事名 | 公都補 第12号 / 舟場公園遊具更新 / 工事 | | |
| 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 備考 |
| 1 (有)市川土木 | | 1,420,000 | ○ 落札決定 99.51% |
| 2 (有)アオバ | | 1,450,000 | |
| 3 (株)勇和工業 | | 1,450,000 | |
| 4 (有)ナガセ建工 | | 1,470,000 | |
| 5 (株)ワイズ | | 1,525,000 | |
| 6 (株)ジェック | | 1,570,000 | |
| 7 (株)サワイ | | 1,580,000 | |
| 8 さくら建設(株) | | 1,620,000 | |
| 9 | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | |
| 10 | | | ¥1,562,000- |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備考 | (有)市川土木 / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

氏名 平野慶作 印

立会職員 契約検査課

氏名 歌川正 印

契約検査課長

都市整備課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

頸城区上吉/地内

| | | | | | |
|---------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-----------|
| 予 定 価 格 | ¥ | 1,320,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ | 1,200,000 |
| 制 限 価 格 | ¥ | — | 入札書比較制限価格 | ¥ | — |
| 工 事 名 | 公都補 第13号 / 南川公園遊具更新 / 工事 | | | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 3/22再入札 | 備 考 | |
| 1 | (株) 頸城建工 | 1,200,000 | <input checked="" type="radio"/> 落札決定 | 100% | |
| 2 | (有) 塚林組 | 1,220,000 | | | |
| 3 | (株) 山彦建設 | 1,250,000 | | | |
| 4 | (有) 市川土木 | 1,300,000 | | | |
| 5 | (株) サワイ | 1,330,000 | | | |
| 6 | (有) 高原総業 | 1,350,000 | | | |
| 7 | (株) 勇和工業 | 1,350,000 | | | |
| 8 | (有) 美創 | 1,370,000 | | | |
| 9 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | | |
| 10 | | | | ¥1,320,000- | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 備 考 | (株) 頸城建工 / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | | | |

令和3年3月19日 /

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長
 立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作 印
 氏名 歌川正 印

契約検査課長

都市整備課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

昭和町1丁目 地内

| | | | |
|--------------|--|-------------|---------------|
| 予定価格 | ¥ 1,727,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 1,570,000 / |
| 制限価格 | ¥ 1,420,100 / | 入札書比較制限価格 | ¥ 1,291,000 / |
| 工事名 | 公都補 / 第6号 / いちよう公園遊具更新 工事 | | |
| 入札者 | 記事 | 入札 | 3/2 再入札 備考 |
| 1 (株) 勇和工業 | | 1,510,000 ○ | 落札決定 96.18% |
| 2 (有) 市川土木 | | 1,520,000 | |
| 3 さくら建設 (株) | | 1,570,000 | |
| 4 (有) アオバ | | 1,600,000 | |
| 5 (株) ジェック | | 1,600,000 | |
| 6 (株) 青花園 | | 1,630,000 | |
| 7 (株) ワイズ | | 1,650,000 | |
| 8 阿部建設工業 (株) | | 1,680,000 | |
| 9 | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | |
| 10 | | | ¥ 1,661,000- |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備考 | (株) 勇和工業 / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作 印

氏名 歌川 正 印

契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

浦川原区小谷島 地内

| | | | | | |
|---------|------------------------------|--|-----------|--------------|-------------|
| 予 定 価 格 | ¥ | 3,432,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ | 3,120,000 / |
| 制 限 価 格 | ¥ | 2,746,700 / | 入札書比較制限価格 | ¥ | 2,497,000 / |
| 工 事 名 | 補道修 第2-補-1号 / 橋梁修繕 工事 | | | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 | 備 考 | |
| 1 | (有) 美創 | 3,010,000 | ○ | 落札決定 | 96.47% |
| 2 | (株) サワイ | 3,030,000 | | | |
| 3 | (株) ナカミチ建設 | 3,040,000 | | | |
| 4 | (株) 大嶋建設興業 | 3,050,000 | | | |
| 5 | 木村組 | 3,050,000 | | | |
| 6 | (株) 山彦建設 | 辞退 | | | |
| 7 | (有) 上越重機工業 | 辞退 | | | |
| 8 | (有) 渡辺商事 | 辞退 | | | |
| 9 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | | |
| 10 | | | | ¥ 3,311,000- | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 備 考 | (有) 美創 と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | | | |

令和3年3月19日 /

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作

氏名 歌川 正



契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

板倉区針地内

| | | | |
|--------------|----------------------------------|--|-------------|
| 予定価格 | ¥ 2,244,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ 2,040,000 |
| 制限価格 | ¥ - | 入札書比較制限価格 | ¥ - |
| 工事名 | 補道修 第2-補-2号 / 橋梁修繕 / 工事 | | |
| 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 備考 |
| 1 田中運輸機工 (株) | | 1,990,000 ○ | 落札決定 97.55% |
| 2 (有) 市川土木 | | 2,000,000 | |
| 3 (株) サワイ | | 2,030,000 | |
| 4 (株) 二幸住建 | | 2,100,000 | |
| 5 (有) アオバ | | 2,180,000 | |
| 6 (株) ワイズ | | 2,200,000 | |
| 7 (株) ジェック | | 2,320,000 | |
| 8 阿部建設工業 (株) | | 2,400,000 | |
| 9 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 10 | | | ¥2,189,000- |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備考 | 田中運輸機工 (株) と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日 /

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作 印

氏名 歌川 正 印

契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

柿崎区猿毛 地内

| | | | |
|----------------|------------------------------|--|----------------|
| 予 定 価 格 | ¥ 4,114,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ 3,740,000 |
| 制 限 価 格 | ¥ - | 入札書比較制限価格 | ¥ - |
| 工 事 名 | 補道修 第2-補-3号 / 橋梁修繕 / 工事 | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 備考 |
| 1 (株)古田組 | | 3,500,000 | ○ 再入札決定 93.58% |
| 2 上信車輛工業(株) | | 3,580,000 | |
| 3 (株)三牧建設工業 | | 3,600,000 | |
| 4 (株)熊木商事 | | 3,620,000 | |
| 5 (株)トラス | | 3,630,000 | |
| 6 (株)ナカミチ建設 | | 3,650,000 | |
| 7 (有)新興運輸 | | 3,650,000 | |
| 8 木村組 | | 3,700,000 | |
| 9 (株)I.Kサービス | | 3,720,000 | |
| 10 (株)セーフティメンテ | | 3,780,000 | |
| 11 (株)大嶋建設興業 | | 3,800,000 | |
| 12 (有)池田建設 | | 辞退 | |
| 13 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 14 | | | ¥3,850,000- |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備 考 | (株)古田組 と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

氏名

平野慶作



立会職員 契約検査課

氏名

歌川正



契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

剣地内

| | | | |
|---------|-------------------------------------|--|--|
| 予 定 価 格 | ¥ 2,121,900 | 入札書比較予定価格 | ¥ 1,929,000 |
| 制 限 価 格 | ¥ - | 入札書比較制限価格 | ¥ - |
| 工 事 名 | 補道修 第2-補-4号 橋梁修繕 工事 | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 <input checked="" type="checkbox"/> 再 入 札 |
| 1 | 田中運輸機工 (株) | 1,880,000 | <input checked="" type="radio"/> 落札決定 ^円 |
| 2 | (株) サワイ | 1,920,000 | |
| 3 | (有) 市川土木 | 2,000,000 | |
| 4 | クボタシーエス (株) | 2,040,000 | |
| 5 | (株) ジェック | 2,110,000 | |
| 6 | (有) アオバ | 2,230,000 | |
| 7 | (株) ワイズ | 2,260,000 | |
| 8 | 阿部建設工業 (株) | 2,350,000 | |
| 9 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 10 | | | ¥ 2,068,000- |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備 考 | 田中運輸機工 (株) と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

氏名 平野慶作 

立会職員 契約検査課

氏名 歌川正 

契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

安塚区真萩平地内

| | | | |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 予定価格 | ¥ 8,096,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 7,360,000 / |
| 制限価格 | ¥ 6,604,400 / | 入札書比較制限価格 | ¥ 6,004,000 / |
| 工事名 | 補道修 第2-補-9号 / 橋梁修繕 工事 | | |
| 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 備考 |
| 1 (株) 武江組 | | 7,200,000 ○ | 落札決定 99.83% |
| 2 (有) 新清興業 | | 7,250,000 | |
| 3 長倉工易 (有) | | 7,270,000 | |
| 4 (株) ナカミチ建設 | | 7,280,000 | |
| 5 (株) 大嶋建設興業 | | 7,300,000 | |
| 6 (株) 佐藤興産 | | 7,300,000 | |
| 7 (株) 清里開発 | | 7,320,000 | |
| 8 (株) 島田建綜 | | 7,330,000 | |
| 9 (株) 英香園 | | 7,350,000 | |
| 10 (有) 下鳥工業 | | 7,350,000 | |
| 11 (有) 瀬下商事 | | 7,370,000 | |
| 12 (株) 二幸住建 | | 7,400,000 | |
| 13 横尾建設工業 (株) | | 辞退 | |
| 14 | | 当該金額に当該金額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 15 | | | ¥ 17,920,000- |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備考 | (株) 武江組 / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

氏名 平野慶作 印

立会職員 契約検査課

氏名 歌川正 印

契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

上源入、地内

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---------------|
| 予定価格 | ¥ 6,160,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 5,600,000 / |
| 制限価格 | ¥ 5,090,800 / | 入札書比較制限価格 | ¥ 4,628,000 / |
| 工事名 | 交道改 第2-1-53-A1-7号 道路側溝改良 工事 | | |
| 入札者 | 記事 | 入札 | 3/22 再入札 備考 |
| 1 (株)アイシン | | 5,400,000 ○ | 落札決定 96.43% |
| 2 (株)トラス | | 5,450,000 | |
| 3 (有)上村商事 | | 5,480,000 無効 (工事費内款書不備) | |
| 4 (株)井澤建設 | | 5,480,000 | |
| 5 (有)池田建設 | | 5,490,000 | |
| 6 創高建設(株) | | 5,500,000 | |
| 7 (株)杉政建設 | | 5,500,000 | |
| 8 (有)相澤建設 | | 5,550,000 | |
| 9 (株)セーフティメンテ | | 5,550,000 | |
| 10 (有)熊木組 | | 5,570,000 | |
| 11 (株)エコスタッフ | | 5,580,000 | |
| 12 (有)一成建設 | | 辞退 | |
| 13 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 14 | | | ¥5,940,000- |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備考 | (株)アイシン と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長
 立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作 (印)
 氏名 歌川正 (印)

契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

安塚区和田/地内

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| 予 定 価 格 | ¥ 9,955,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ 9,050,000 |
| 制 限 価 格 | ¥ 8,283,000 | 入札書比較制限価格 | ¥ 7,530,000 |
| 工 事 名 | 交道改、第2-2-53-A1-16号 道路側溝改良 工事 | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 備考 |
| 1 (株) 栄鵬建設 | | 8,800,000 | ○ 落札決定 97.24% |
| 2 (株) 清里開発 | | 8,850,000 | |
| 3 (有) 池田建設 | | 8,860,000 | |
| 4 クボタシーエス (株) | | 8,870,000 | |
| 5 (株) 大嶋建設興業 | | 8,880,000 | |
| 6 (株) セーフティメン テ | | 8,900,000 | |
| 7 (有) 新清興業 | | 8,900,000 | |
| 8 (株) 佐藤興産 | | 8,930,000 | |
| 9 (有) 下鳥工業 | | 8,950,000 | |
| 10 (株) 英香園 | | 9,000,000 | |
| 11 (株) ナカミチ建設 | | 9,000,000 | |
| 12 横尾建設工業 (株) | | 辞退 | |
| 13 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が 法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 14 | | | ¥ 9,680,000- |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備 考 | (株) 栄鵬建設、と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作 印

氏名 歌川正 印

契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入 札 調 書

(電子入札)

板倉区南中島 地 内

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|--|--|
| 予 定 価 格 | ¥ 5,577,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 5,070,000 / |
| 制 限 価 格 | ¥ 4,611,200 / | 入札書比較制限価格 | ¥ 4,192,000 / |
| 工 事 名 | 交道改 / 第 2-11-53-A1-18 号 / 道路側溝改良 工事 | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 備考 |
| 1 (株) 八幸建設 | | 4,600,000 | <input checked="" type="radio"/> 落札決定 90.73% |
| 2 (有) 下鳥工業 | | 4,940,000 | |
| 3 クボタシーエス (株) | | 4,970,000 | |
| 4 (株) 二幸住建 | | 4,990,000 | |
| 5 清水土木 | | 5,010,000 | |
| 6 (株) 島田建綜 | | 5,010,000 | |
| 7 阿部建設工業 (株) | | 辞退 | |
| 8 高橋組建設 (株) | | 辞退 | |
| 9 (株) 関建設 | | 辞退 | |
| 10 高橋土建 | | 辞退 | |
| 11 (有) ダイワ技建 | | 辞退 | |
| 12 (株) 佐藤興産 | | 辞退 | |
| 13 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 14 | | | ¥ 5,060,000- |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備 考 | (株) 八幸建設 / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和 3 年 3 月 19 日 /

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

氏名 平野慶作

立会職員 契約検査課

氏名 歌川 正



契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

牧区岩神 地内

| | | | | | |
|---------|---|---|-----------|------------|-----------|
| 予 定 価 格 | ¥ | 1,419,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ | 1,290,000 |
| 制 限 価 格 | ¥ | 1,180,300 | 入札書比較制限価格 | ¥ | 1,073,000 |
| 工 事 名 | 交通改 / 第 2-5-65-A1-18 号 / 道路側溝改良 / 工事 | | | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 | 備 考 | |
| 1 | (有) 美創 | 1,260,000 | ○ | 落札決定 | 47.67% |
| 2 | (株) サワイ | 1,265,000 | | | |
| 3 | 阿部建設工業 (株) | 1,270,000 | | | |
| 4 | (株) ジェック | 1,275,000 | | | |
| 5 | (株) ワイズ | 1,280,000 | | | |
| 6 | (株) I. Kサービス | 1,290,000 | | | |
| 7 | (株) 清里開発 | 辞退 | | | |
| 8 | (有) 上越重機工業 | 辞退 | | | |
| 9 | | 応募額に10%に相当する額を加算した金額が 法律上の入札(見積)価格である。 | | | |
| 10 | | | | ¥1,386,000 | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 備 考 | (有) 美創 / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | | | |

令和 3 年 3 月 19 日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長
 立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作
 氏名 歌川 正

財務部長

契約検査課長

都市整備部長

道路課長

財政課長

会計管理者

会計課長

入札調書

(電子入札)

大豆2丁目/地内

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|--|-----------|--------------|-------------|
| 予 定 価 格 | ¥ | 12,914,000, | 入札書比較予定価格 | ¥ | 11,740,000, |
| 制 限 価 格 | ¥ | 10,760,200 / | 入札書比較制限価格 | ¥ | 9,782,000 / |
| 工 事 名 | 交通改 第 2-1-53-A1-14 号 道路側溝改良 | | | | 工事 |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 3/2再入札 | 備 考 | |
| 1 | 上新開発 (株) | 11,500,000 | ○ | 落札決定 | 97.96% |
| 2 | (株) 荷屋建設 | 11,520,000 | | | |
| 3 | (有) 勝建設 | 11,550,000 | | | |
| 4 | (有) ヤカタ建設 | 11,550,000 | | | |
| 5 | (株) 上越道路 | 11,600,000 | | | |
| 6 | (株) タキモト | 11,600,000 | | | |
| 7 | (株) アイシン | 11,630,000 | | | |
| 8 | (株) 企画興業 | 11,650,000 | | | |
| 9 | (有) 北島組 | 11,680,000 | | | |
| 10 | 田辺建設 (株) | 11,690,000 | | | |
| 11 | (株) 高橋建設 | 11,700,000 | | | |
| 12 | (株) 安全 | 11,740,000 | | | |
| 13 | 信越総合建設 (株) | 11,800,000 | | | |
| 14 | (有) 一成建設 | 辞退 | | | |
| 15 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | | |
| 16 | | | | ¥12,650,000- | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 備 考 | 上新開発 (株) と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員

契約検査課長

氏名 平野慶作

立会職員

契約検査課

氏名 歌川 正



契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入 札 調 書

(電子入札)

東本町3丁目 地 内

| | | | | | |
|---------|------------------------------------|--|-----------|--------------|-----------|
| 予 定 価 格 | ¥ | 8,459,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ | 7,690,000 |
| 制 限 価 格 | ¥ | 7,013,600 | 入札書比較制限価格 | ¥ | 6,376,000 |
| 工 事 名 | 交道改 第2-1-53-A1-14-3号 道路側溝改良 工事 | | | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 | 備 考 | |
| 1 | (有) ダイワ技建 | 7,530,000 | ○ | 落札決定 | 97.9% |
| 2 | 田中運輸機工(株) | 7,550,000 | | | |
| 3 | 山口建設(株) | 7,560,000 | | | |
| 4 | (有) 瀬下商事 | 7,600,000 | | | |
| 5 | (株) エコスタッフ | 7,600,000 | | | |
| 6 | 黒岩商事(株) | 7,610,000 | | | |
| 7 | 高橋組建設(株) | 7,620,000 | | | |
| 8 | (株) 英香園 | 7,650,000 | | | |
| 9 | (株) 青花園 | 7,680,000 | | | |
| 10 | (株) 佐藤興産 | 7,690,000 | | | |
| 11 | さくら建設(株) | 7,700,000 | | | |
| 12 | (有) ナガセ建工 | 7,720,000 | | | |
| 13 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | | |
| 14 | | | | ¥ 8,283,000- | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 備 考 | (有) ダイワ技建 と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作

氏名 歌川 正



財務部長

契約検査課長

都市整備部長

道路課長

財政課長

会計管理者

会計課長

入札調書

(電子入札)

上千原/地内

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 予 定 価 格 | ¥ 11,088,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 10,080,000 / |
| 制 限 価 格 | ¥ 9,224,600 / | 入札書比較制限価格 | ¥ 8,386,000 / |
| 工 事 名 | 交道改, 第2-1-53-A1-14-2号 / 道路側溝改良 / 工事 | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | <input type="checkbox"/> 再 入 札 備 考 |
| 1 | (株) 頸城建工 | 9,800,000 | <input checked="" type="radio"/> 落札決定 ^円 97.22% |
| 2 | (株) マキタ創建 | 9,820,000 | |
| 3 | (株) 北陸土建 | 9,850,000 | |
| 4 | (有) 渡邊工務店 | 9,890,000 | |
| 5 | (株) アイシン | 9,900,000 | |
| 6 | (株) 松沢建設 | 9,900,000 | |
| 7 | (有) 塚林組 | 9,900,000 | |
| 8 | (株) 杉政建設 | 9,930,000 | |
| 9 | (株) 高橋建設 | 9,950,000 | |
| 10 | (有) 雄志建設 | 9,980,000 | |
| 11 | (株) 久保田土木 | 10,000,000 | |
| 12 | (株) 工藤工業 | 10,000,000 | |
| 13 | 上越マテリアル (株) | 辞退 | |
| 14 | (有) 一成建設 | 辞退 | |
| 15 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が 法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 16 | | | ¥10,780,000- |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備 考 | (株) 頸城建工 / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員

契約検査課長

氏名 平野慶作

立会職員

契約検査課

氏名 歌川 正



契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

春日山町2丁目 地内

| | | | |
|------|---------------------------------------|--|---------------|
| 予定価格 | ¥ 8,591,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 7,810,000 |
| 制限価格 | ¥ 7,131,300 / | 入札書比較制限価格 | ¥ 6,483,000 / |
| 工事名 | 交道改 第2-1-53-A1-14-4号 / 道路側溝改良 / 工事 | | |
| 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 備考 |
| 1 | 上新開発 (株) | 7,650,000 ○ | 落札決定 97.85% |
| 2 | (株) 上越道路 | 7,670,000 | |
| 3 | (有) 相澤建設 | 7,700,000 | |
| 4 | 信越総合建設 (株) | 7,700,000 | |
| 5 | (株) エコスタッフ | 7,740,000 | |
| 6 | さくら建設 (株) | 7,750,000 | |
| 7 | (有) ナガセ建工 | 7,770,000 | |
| 8 | 高橋組建設 (株) | 7,800,000 | |
| 9 | 創高建設 (株) | 7,800,000 | |
| 10 | (有) 瀬下商事 | 7,800,000 | 無効 (工事費内訳書不備) |
| 11 | 上越リース (有) | 7,850,000 | |
| 12 | (株) 青花園 | 7,880,000 | |
| 13 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 14 | | | ¥8,415,000- |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備考 | 上新開発 (株) / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作

氏名 歌川正



財務部長

契約検査課長

都市整備部長

道路課長

財政課長

会計管理者

会計課長

入札調書

(電子入札)

木田1丁目 地内

| | | | |
|---------|--|------------|----------------|
| 予 定 価 格 | ¥ 16,940,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 15,400,000 / |
| 制 限 価 格 | ¥ 14,066,800 / | 入札書比較制限価格 | ¥ 12,788,000 / |
| 工 事 名 | 交通修、第2-1-65-A1-13-101号 道路舗装修繕 工事 | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 3/22 再 入 札 備考 |
| 1 | 丸運建設 (株) | 14,600,000 | ○ 入札決定 9A.81% |
| 2 | 田中産業 (株) | 14,650,000 | |
| 3 | 本間道路 (株) | 14,700,000 | |
| 4 | (株) 北越トラスト | 14,780,000 | |
| 5 | (株) 加賀田組 | 14,800,000 | |
| 6 | (株) 植木組 | 14,850,000 | |
| 7 | 太陽開発 (株) | 14,900,000 | |
| 8 | (株) レックス | 14,900,000 | |
| 9 | (株) 中元組 | 14,940,000 | |
| 10 | 世紀東急工業 (株) | 辞退 | |
| 11 | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が 法律上の入札(見積)価格である。 | | |
| 12 | | | ¥16,060,000- |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備 考 | 丸運建設 (株) と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員

契約検査課長

氏名 平野慶作

立会職員

契約検査課

氏名 歌川 正



財務部長

契約検査課長

都市整備部長

道路課長

財政課長

会計管理者

会計課長

入札調書

(電子入札)

国府4丁目他/地内

| | | | |
|--------------|--|--|--------------|
| 予定価格 | ¥ 16,665,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ 15,150,000 |
| 制限価格 | ¥ 13,832,500 | 入札書比較制限価格 | ¥ 12,575,000 |
| 工事名 | 交通修、第2-1-65-A1-13-102号、 道路舗装修繕、 工事 | | |
| 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 備考 |
| 1 本間道路(株) | | 14,300,000 ○ | 落札決定 94.39% |
| 2 (株)植木組 | | 14,480,000 | |
| 3 (株)加賀田組 | | 14,500,000 | |
| 4 田中産業(株) | | 14,650,000 | |
| 5 丸運建設(株) | | 14,670,000 | |
| 6 (株)レックス | | 14,720,000 | |
| 7 (株)中元組 | | 14,800,000 | |
| 8 太陽開発(株) | | 14,800,000 | |
| 9 (株)北越トラスト | | 14,850,000 | |
| 10 世紀東急工業(株) | | 辞退 | |
| 11 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 12 | | | ¥15,730,000- |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備考 | 本間道路(株)と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月19日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作

氏名 歌川正



入 札 調 書

制限付き一般競争入札（電子入札）

木田1丁目 地内

| 予 定 価 格 | ¥ | 66,836,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ | 60,760,000 | |
|---------|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|--------|
| 最低制限価格 | ¥ | 60,017,100 | 入札書比較制限価格 | ¥ | 54,561,000 | |
| 工 事 名 | 営工第2-201号 木田第1庁舎北側おもいやり駐車区画等改修 | | | | 工事 | |
| 入 札 者 | 記事 | 入札金額（円） | | | | 備 考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 | ㈱高館組 | 70,000,000 | 66,500,000 | 64,500,000 | | 予定価格超過 |
| 2 | ㈱大島組 | 71,000,000 | 67,200,000 | 65,200,000 | | 予定価格超過 |
| 3 | 田中産業㈱ | 71,900,000 | 67,800,000 | 65,800,000 | | 予定価格超過 |
| 4 | 中田建設㈱ | 71,800,000 | 69,300,000 | 66,000,000 | | 予定価格超過 |
| 5 | 田辺建設㈱ | 72,300,000 | 69,000,000 | 辞退 | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | 再入札を2回まで行い、予定価格に達しなかったため不調となったが、最低入札金額を提示した㈱高館組との随意契約に移行。3月17日に同社から見積書を徴した結果、60,700,000円で随意契約決定 | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |

令和3年3月16日

入札執行職員

契約検査課長

平野 慶作

立 会 職 員

契約検査課 物品契約係長

歌川 正



入 札 調 書

制限付き一般競争入札（電子入札）


子安新田他 地 内 /

| | | | |
|---------|---|---------------|---|
| 予 定 価 格 | ¥ 120,846,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 109,860,000 / |
| 最低制限価格 | ¥ 104,111,700 / | 入札書比較制限価格 | ¥ 94,647,000 / |
| 工 事 名 | 公汚第 3-10-23 号 / 稲田汚水幹線 7-5 他 / 工事 | | |
| 入 札 者 | 記 事 | 入札金額（円） | 備 考 |
| 1 | 田中・大和 共同企業体 / | 108,000,000 / | ○ / 落札候補者 98.31% |
| 2 | 草間・清水 共同企業体 / | 109,500,000 / | |
| 3 | 久保田・大栄 共同企業体 / | 110,000,000 / | |
| 4 | 有坂・やまいち 共同企業体 / | 110,500,000 / | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |

令和 3 年 3 月 15 日 /

入札執行職員

契約検査課長

平野 慶作 

立 会 職 員

契約検査課 物品契約係長

歌 川 正 

入 札 調 書

制限付き一般競争入札（電子入札）

御殿山町 地内

| | | | |
|---------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 予 定 価 格 | ¥ 109,054,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 99,140,000 / |
| 最低制限価格 | ¥ 93,962,000 / | 入札書比較制限価格 | ¥ 85,420,000 / |
| 工 事 名 | 公雨第 2-6 号 御殿山排水区雨水管渠 工事 | | |
| 入 札 者 | 記 事 | 入札金額 (円) | 備 考 |
| 1 | 加賀田・田中 共同企業体 / | 98,000,000 / | ○ 落札候補者 / 98.8% |
| 2 | 丸運・有坂 共同企業体 / | 98,600,000 / | |
| 3 | 福田・大栄 共同企業体 / | 99,500,000 / | |
| 4 | 植木・大和土建 共同企業体 / | 101,200,000 / | |
| 5 | 草間・清水 共同企業体 / | 102,500,000 / | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |

令和 3 年 3 月 15 日 /

入札執行職員

契約検査課長

平野 慶作

立 会 職 員

契約検査課 物品契約係長

歌 川 正



契約検査課長

用地管財課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

木田1丁目地内

| | | | |
|---------------|--|------------|------------------|
| 予定価格 | ¥ 8,327,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ 7,570,000 |
| 制限価格 | ¥ 7,101,600 | 入札書比較制限価格 | ¥ 6,456,000 |
| 工事名 | 営工 / 第2-202号 / 木田第1庁舎北側おもいやり駐車区画等改修電気設備 工事 | | |
| 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 備考 |
| 1 (株) テクノス応用 | | 7,700,000 | 7,350,000 ○ 落札決定 |
| 2 (株) ユアテック | | 12,300,000 | 辞退 99.09% |
| 3 (有) 富士電気工事店 | | 辞退 | |
| 4 (株) 水嶋電気工事 | | 辞退 | |
| 5 田辺工業 (株) | | 辞退 | |
| 6 (有) 共栄電気商会 | | 辞退 | |
| 7 (株) 電設 | | 辞退 | |
| 8 (有) タカデン | | 辞退 | |
| 9 (株) 金井電気商会 | | 辞退 | |
| 10 (株) サトーメック | | 辞退 | |
| 11 新井電機 (株) | | 辞退 | |
| 12 (有) 中澤電工 | | 辞退 | |
| 13 (有) 応用 | | 辞退 | |
| 14 (有) 松沢工業 | | 辞退 | |
| 15 | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | |
| 16 | | | ¥8,085,000- |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備考 | (株) テクノス応用 と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月15日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

氏名 平野 慶作

立会職員 契約検査課

氏名 水沢 奈美子



契約検査課長

農林水産整備課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

下吉新田 地内

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|---------------|
| 予定価格 | ¥ 4,345,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ 3,950,000 |
| 制限価格 | ¥ - | 入札書比較制限価格 | ¥ - |
| 工事名 | 上農整補 第2-1号 重川排水機場物件移転補償外構 工事 | | |
| 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 備考 |
| 1 (有)池田建設 | | 3,850,000 | ○ 落札決定 97.47% |
| 2 (株)久保田土木 | | 4,300,000 | |
| 3 (株)トラス | | 4,500,000 | |
| 4 (株)井澤建設 | | 4,805,000 | |
| 5 創高建設(株) | | 5,288,000 | |
| 6 (有)熊木組 | | 辞退 | |
| 7 (有)相澤建設 | | 辞退 | |
| 8 (有)上村商事 | | 辞退 | |
| 9 (株)セーフティメン テ | | 辞退 | |
| 10 (株)エコスタッフ | | 辞退 | |
| 11 (有)塚林組 | | 辞退 | |
| 12 (有)高原総業 | | 辞退 | |
| 13 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が 法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 14 | | | ¥4,235,000- |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備考 | (有)池田建設 と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月12日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野 慶作

氏名 歌川 正



契約検査課長

農林水産整備課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

下吉新田 地内

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-----|-------------|
| 予 定 価 格 | ¥ | 2,816,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ | 2,560,000 / |
| 制 限 価 格 | ¥ | — / | 入札書比較制限価格 | ¥ | — / |
| 工 事 名 | 上農整補 / 第2-2号 / 重川排水機場物件移転補償電気 工事 | | | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 | 備 考 | |
| 1 | (株) 東光クリエート | 2,530,000 | <input checked="" type="radio"/> 落札決定 | | 98.83% |
| 2 | 信越機工 (株) | 2,640,000 | | | |
| 3 | (株) 金井電気商会 | 2,700,000 | | | |
| 4 | (株) 水嶋電気工事 | 2,720,000 | | | |
| 5 | (有) 中澤電工 | 2,750,000 | | | |
| 6 | 新井電機 (株) | 2,770,000 | | | |
| 7 | (株) 横田電設 | 2,800,000 | | | |
| 8 | 田辺工業 (株) | 辞退 | | | |
| 9 | (株) サトーメック | 辞退 | | | |
| 10 | (株) エルコム | 辞退 | | | |
| 11 | (有) ウラノテック | 辞退 | | | |
| 12 | (株) 横瀬オーディオ | 辞退 | | | |
| 13 | (有) 応用 | 辞退 | | | |
| 14 | (有) 松沢工業 | 辞退 | | | |
| 15 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | | |
| 16 | | | | | ¥2,783,000- |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 備 考 | (株) 東光クリエート と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | | | |

令和3年3月12日 /

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作

氏名 歌川 正



契約検査課長

用地管財課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

木田1丁目 地内

| | | | | | |
|---------|---|--|--------------------------|--------------|-----------|
| 予 定 価 格 | ¥ | 4,950,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ | 4,500,000 |
| 制 限 価 格 | ¥ | 4,210,800 | 入札書比較制限価格 | ¥ | 3,828,000 |
| 工 事 名 | 営工 / 第 2-203 号 / 木田第 1 庁舎北側おもいやり駐車区画等改修機械設備 工事 | | | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 | 備 考 | |
| 1 | 菱機工業 (株) | 4,320,000 | ○ | 落札決定 | 96.00% |
| 2 | (株) サトコウ | 4,410,000 | | | |
| 3 | 北陸工業 (株) | 3,780,000 | | 制限価格を下回るため失格 | |
| 4 | (株) 井上商会 | 3,788,000 | | 制限価格を下回るため失格 | |
| 5 | (株) 丸互 | 辞退 | | | |
| 6 | (株) 大昭商事 | 辞退 | | | |
| 7 | ウロコ設備 (有) | 辞退 | | | |
| 8 | (有) 上越機器総合サービス | 辞退 | | | |
| 9 | (株) フジ工業 | 辞退 | | | |
| 10 | (有) フルカワ | 辞退 | | | |
| 11 | (有) 渡辺設備工業 | 辞退 | | | |
| 12 | (有) イチカワ冷熱工業 | 辞退 | | | |
| 13 | (株) 上越ミタカ | 辞退 | | | |
| 14 | (株) イシカワ設備 | 辞退 | | | |
| 15 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | | |
| 16 | | | | ¥4,752,000- | |
| 17 | | | | | |
| 備 考 | 菱機工業 (株) / | | と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和 3 年 3 月 12 日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作 

氏名 歌川 正 

入 札 調 書

制限付き一般競争入札（電子入札）

木田他 地 内

| | | | | | |
|---------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------|
| 予 定 価 格 | ¥ | 29,513,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ | 26,830,000 / |
| 最低制限価格 | ¥ | 24,183,500 / | 入札書比較制限価格 | ¥ | 21,985,000 / |
| 工 事 名 | 補道修第 2-32 号 / 橋梁修繕 / | | | | 工事 |
| 入 札 者 | | 記事 | 入札金額 (円) | | 備 考 |
| 1 | 田中産業(株) / | | 26,000,000 / | ○ | 落札候補者 / Ab. 91 % |
| 2 | (株)草間組 / | | 26,100,000 / | | |
| 3 | 田辺建設(株) / | | 26,300,000 / | | |
| 4 | (株)高館組 / | | 26,500,000 / | | |
| 5 | 中田建設(株) / | | 26,750,000 / | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |

令和 3 年 3 月 8 日 /

入札執行職員

契約検査課長

平野 慶作

立 会 職 員

契約検査課 物品契約係長

歌 川 正



入 札 調 書

制限付き一般競争入札（電子入札）

大字飯他 地 内

| | | | |
|-------------|---|--------------|---|
| 予 定 価 格 | ¥ 40,898,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 37,180,000 / |
| 最低制限価格 | ¥ 34,743,500 / | 入札書比較制限価格 | ¥ 31,585,000 / |
| 工 事 名 | 交通改第 2-1-53-A1-10-3 号 / 道路改良 / 工事 | | |
| 入 札 者 | 記 事 | 入札金額 (円) | 備 考 |
| 1 田中産業(株) / | | 36,500,000 / | ○ 落札候補者 18.17% |
| 2 大栄建設(株) / | | 36,800,000 / | |
| 3 上新開発(株) / | | 37,000,000 / | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |

令和3年3月8日 /

入札執行職員

契約検査課長

平野 慶作

立 会 職 員

契約検査課 物品契約係長

歌 川 正



入 札 調 書

制限付き一般競争入札（電子入札）

木田1丁目 地内

| | | | |
|---------|------------------------|--------------|--|
| 予 定 価 格 | ¥ 72,204,000 ✓ | 入札書比較予定価格 | ¥ 65,640,000 ✓ |
| 最低制限価格 | ¥ 0 | 入札書比較制限価格 | ¥ 0 |
| 工 事 名 | 木田庁舎電話交換機更新内線電話機無線化 工事 | | |
| 入 札 者 | 記 事 | 入札金額 (円) | 備 考 |
| 1 | (株)エルコム ✓ | 58,900,000 ✓ | ○ ✓ 落札候補者 17% 89.7% |
| 2 | (株)東光クリエート ✓ | 62,800,000 ✓ | |
| 3 | (株)城東電工 ✓ | 65,500,000 ✓ | |
| 4 | 信越機工(株) ✓ | 65,800,000 ✓ | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |

令和3年3月8日 ✓

入札執行職員

契約検査課長

平野 慶作

立 会 職 員

契約検査課 物品契約係長

歌 川 正



契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

三和区大東他地内

| | | | |
|---------|---------------------------------|--|---------------|
| 予 定 価 格 | ¥ 1,738,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ 1,580,000 |
| 制 限 価 格 | ¥ - | 入札書比較制限価格 | ¥ - |
| 工 事 名 | 道区修 第2-13-1号 道路区画線修繕 工事 | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 備 考 |
| 1 | 新交ロード (株) | 1,500,000 | ○ 落札決定 94.94% |
| 2 | (株) 安全 | 1,520,000 | |
| 3 | (株) 企画興業 | 1,530,000 | |
| 4 | (株) レックス | 1,530,000 | |
| 5 | (株) クオンテック | 1,550,000 | |
| 6 | ヨシダメンテナンス (株) | 1,570,000 | |
| 7 | ムラタ興業 (株) | 1,570,000 | |
| 8 | 北陸パブリックメンテ ナンス (株) | 1,580,000 | |
| 9 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 10 | | | ¥1,650,000- |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 備 考 | 新交ロード (株) と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月8日

入札執行職員 契約検査課長

氏名 平野慶作

立会職員 契約検査課

氏名 歌川 正

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

青野他 地内

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|
| 予 定 価 格 | ¥ 4,950,000 / / | 入札書比較予定価格 | ¥ 4,500,000 / / |
| 制 限 価 格 | ¥ - / | 入札書比較制限価格 | ¥ - / |
| 工 事 名 | 道区修 / 第 2-1-3 号 / / 道路区画線修繕 / / 工事 | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 備考 |
| 1 (株) 安全 | | 4,250,000 ○ | 落札決定 94.44% |
| 2 新交ロード (株) | | 4,280,000 | |
| 3 (株) クオンテック | | 4,280,000 | |
| 4 (株) 企画興業 | | 4,290,000 | |
| 5 (株) レックス | | 4,290,000 | |
| 6 ムラタ興業 (株) | | 4,300,000 | |
| 7 北陸パブリックメンテ ナンス (株) | | 4,320,000 | |
| 8 ヨシダメンテナンス (株) | | 4,350,000 | |
| 9 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が 法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 10 | | | ¥4,675,000- |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 備 考 | (株) 安全 / / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月8日 / /

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作 印

氏名 歌川正 印

契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

下荒浜他/地内

| | | | |
|---------|--|-----------|---|
| 予 定 価 格 | ¥ 5,390,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 4,900,000 / |
| 制 限 価 格 | ¥ - / | 入札書比較制限価格 | ¥ - / |
| 工 事 名 | 道区修 第2-1-1号 / 道路区画線修繕 工事 | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 備考 |
| 1 | (株) レックス | 4,660,000 | <input checked="" type="radio"/> 落札決定 ^印 95.10% |
| 2 | (株) クオンテック | 4,690,000 | |
| 3 | ヨシダメンテナンス (株) | 4,700,000 | |
| 4 | ムラタ興業 (株) | 4,700,000 | |
| 5 | (株) 安全 | 4,720,000 | |
| 6 | (株) 企画興業 | 4,750,000 | |
| 7 | 北陸パブリックメンテ ナンス (株) | 4,760,000 | |
| 8 | 新交ロード (株) | 4,790,000 | |
| 9 | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | |
| 10 | | | ¥5,126,000- |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 備 考 | (株) レックス / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月8日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作

氏名 歌川正



契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

岩木他 地 内

| | | | |
|---------|-------------------------------------|--|---------------|
| 予 定 価 格 | ¥ 5,318,500 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 4,835,000 / |
| 制 限 価 格 | ¥ — / | 入札書比較制限価格 | ¥ — / |
| 工 事 名 | 道区修 第2-1-2号 / 道路区画線修繕 工事 | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 備考 |
| 1 | (株) 企画興業 | 4,580,000 | ○ 落札決定 98.73% |
| 2 | (株) レックス | 4,600,000 | |
| 3 | ムラタ興業 (株) | 4,600,000 | |
| 4 | ヨシダメンテナンス (株) | 4,620,000 | |
| 5 | 新交ロード (株) | 4,630,000 | |
| 6 | (株) 安全 | 4,650,000 | |
| 7 | (株) クオンテック | 4,650,000 | |
| 8 | 北陸パブリックメンテナ ランス (株) | 4,680,000 | |
| 9 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が 法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 10 | | ¥5,038,000- | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 備 考 | (株) 企画興業 / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月8日 /

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立 会 職 員 契約検査課

氏名 平野慶作 

氏名 歌川 正 

財務部長

契約検査課長

都市整備部長

道路課長

財政課長

会計管理者

会計課長

入札調書

(電子入札)

春日新田5丁目/地内

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| 予 定 価 格 | ¥ | 14,377,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ | 13,070,000 |
| 制 限 価 格 | ¥ | 11,905,300 | 入札書比較制限価格 | ¥ | 10,823,000 |
| 工 事 名 | 道舗修、第2-1-1号 道路舗装修繕 / 工事 | | | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 | 備 考 | |
| 1 | 本間道路 (株) | 12,300,000 | ○ | 落札決定 | 94.11% |
| 2 | (株) 植木組 | 12,430,000 | | | |
| 3 | 飯塚組建設 (株) | 12,500,000 | | | |
| 4 | 田中産業 (株) | 12,500,000 | | | |
| 5 | 太陽開発 (株) | 12,550,000 | | | |
| 6 | (株) 加賀田組 | 12,570,000 | | | |
| 7 | (株) 上越道路 | 12,600,000 | | | |
| 8 | (株) 古田組 | 12,600,000 | | | |
| 9 | (株) 源建設 | 12,650,000 | | | |
| 10 | (株) 三牧建設工業 | 12,700,000 | | | |
| 11 | (株) 草間組 | 12,800,000 | | | |
| 12 | (株) 中元組 | 12,800,000 | | | |
| 13 | (株) 三原田組 | 12,820,000 | | | |
| 14 | (有) 清水建材 | 12,900,000 | | | |
| 15 | | | | 金額に10%に相当する額を加算した金額が 入札(見積)価格である。 | |
| 16 | | | | ¥13,530,000- | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 備 考 | 本間道路 (株) と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | | | |

令和3年3月1日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員

契約検査課長

氏名 平野慶作 

立会職員

契約検査課

氏名 歌川 正 

財務部長

契約検査課長

都市整備部長

道路課長

財政課長

会計管理者

会計課長

入札調書

(電子入札)

藤巻他/地内

| | | | |
|------|-------------------------------|--|--------------------------|
| 予定価格 | ¥ 13,288,000 ✓ | 入札書比較予定価格 | ¥ 12,080,000 ✓ |
| 制限価格 | ¥ 10,980,200 ✓ | 入札書比較制限価格 | ¥ 9,982,000 ✓ |
| 工事名 | 道舗修 第2-1-3号 道路舗裝修繕 工事 | | |
| 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 備考 |
| 1 | 丸運建設(株) | 11,550,000 ○ | 落札決定 ^印 97.61% |
| 2 | 田中産業(株) | 11,580,000 | |
| 3 | 飯塚組建設(株) | 11,600,000 | |
| 4 | (株)上越道路 | 11,600,000 | |
| 5 | 本間道路(株) | 11,650,000 | |
| 6 | (株)加賀田組 | 11,660,000 | |
| 7 | (株)三原田組 | 11,680,000 | |
| 8 | (株)草間組 | 11,680,000 | |
| 9 | (株)植木組 | 11,700,000 | |
| 10 | (株)源建設 | 11,700,000 | |
| 11 | 大陽開発(株) | 11,700,000 | |
| 12 | (株)古田組 | 11,720,000 | |
| 13 | (株)三牧建設工業 | 11,750,000 | |
| 14 | (有)清水建材 | 11,800,000 | |
| 15 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 16 | | | ¥12,700,000- |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備考 | 丸運建設(株) と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月1日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員

契約検査課長

氏名 平野慶作 

立会職員

契約検査課

氏名 歌川正 

財務部長

契約検査課長

都市整備部長

道路課長

財政課長

会計管理者

会計課長

入札調書

(電子入札)

牧区小川 地内

| | | | | | |
|---------|------------|--|--------------|-------------------|-------------|
| 予 定 価 格 | ¥ | 12,826,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ | 11,660,000 |
| 制 限 価 格 | ¥ | 10,630,400 / | 入札書比較制限価格 | ¥ | 9,664,000 / |
| 工 事 名 | | 道舗修 第2-5-2号 道路舗裝修繕 工事 | | | |
| 入 札 者 | | 記事 | 入 札 | 再 入 札 | 備 考 |
| 1 | 飯塚組建設 (株) | | 10,950,000 ○ | 落札決定 ^円 | 93.91% |
| 2 | 大陽開発 (株) | | 10,980,000 | | |
| 3 | (株) 三原田組 | | 11,000,000 | | |
| 4 | (株) 草間組 | | 11,000,000 | | |
| 5 | (株) 上越道路 | | 11,100,000 | | |
| 6 | 丸運建設 (株) | | 11,100,000 | | |
| 7 | (株) 北越トラスト | | 11,100,000 | | |
| 8 | 田中産業 (株) | | 11,150,000 | | |
| 9 | (株) 加賀田組 | | 11,200,000 | | |
| 10 | (株) 古田組 | | 11,200,000 | | |
| 11 | (株) 三牧建設工業 | | 11,250,000 | | |
| 12 | (株) 源建設 | | 11,300,000 | | |
| 13 | (有) 清水建材 | | 11,300,000 | | |
| 14 | 世紀東急工業 (株) | | 辞退 | | |
| 15 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | | |
| 16 | | | | ¥12,045,000 - | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 備 考 | | 飯塚組建設 (株) と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | | |

令和3年3月1日 /

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員

契約検査課長

氏名 平野慶作



立会職員

契約検査課

氏名 歌川 正



財務部長

契約検査課長

都市整備部長

道路課長

財政課長

会計管理者

会計課長

入札調書

(電子入札)

大潟区土底浜他 地 内

| | | | |
|-------------|--|-------------|--------------|
| 予 定 価 格 | ¥ 10,857,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ 9,870,000 |
| 制 限 価 格 | ¥ 8,929,800 | 入札書比較制限価格 | ¥ 8,118,000 |
| 工 事 名 | 道舗修 第2-7-1号 道路舗裝修繕 工事 | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 備考 |
| 1 (株)源建設 | | 9,370,000 ○ | 落札決定 94.93% |
| 2 飯塚組建設(株) | | 9,400,000 | |
| 3 田中産業(株) | | 9,480,000 | |
| 4 (株)上越道路 | | 9,500,000 | |
| 5 (有)清水建材 | | 9,500,000 | |
| 6 (株)三牧建設工業 | | 9,560,000 | |
| 7 (株)草間組 | | 9,580,000 | |
| 8 (株)古田組 | | 9,600,000 | |
| 9 (株)三原田組 | | 9,620,000 | |
| 10 大陽開発(株) | | 9,650,000 | |
| 11 | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | |
| 12 | | | ¥10,307,000- |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備 考 | (株)源建設 / と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月1日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員

契約検査課長

氏名 平野慶作

立会職員

契約検査課

氏名 歌川 正



財務部長

契約検査課長

都市整備部長

道路課長

財政課長

会計管理者

会計課長

入札調書

(電子入札)

柿崎区旭平 地内

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|--|--------------|--------|--------------|
| 予 定 価 格 | ¥ | 11,242,000 ✓ | 入札書比較予定価格 | ¥ | 10,220,000 ✓ |
| 制 限 価 格 | ¥ | 9,247,700 ✓ | 入札書比較制限価格 | ¥ | 8,407,000 ✓ |
| 工 事 名 | 道舗修 第2-6-1号 道路舗裝修繕 工事 | | | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 | 備 考 | |
| 1 | (株)古田組 | 9,680,000 ○ | 落札決定 | 94.72% | |
| 2 | (株)三牧建設工業 | 9,700,000 | | | |
| 3 | (株)源建設 | 9,730,000 | | | |
| 4 | (株)上越道路 | 9,750,000 | | | |
| 5 | 田中産業(株) | 9,750,000 | | | |
| 6 | (株)三原田組 | 9,760,000 | | | |
| 7 | 大陽開発(株) | 9,780,000 | | | |
| 8 | 飯塚組建設(株) | 9,800,000 | | | |
| 9 | (株)草間組 | 9,850,000 | | | |
| 10 | (有)清水建材 | 9,900,000 | | | |
| 11 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が 法律上の入札(見積)価格である。 | | | |
| 12 | | | ¥10,648,000- | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 備 考 | (株)古田組 ✓ と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | | | |

令和3年3月1日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員

契約検査課長

氏名 平野慶作 印

立会職員

契約検査課

氏名 歌川 正 印

財務部長

契約検査課長

都市整備部長

道路課長

財政課長

会計管理者

会計課長

入札調書

(電子入札)

浦川原区下柿野 地内

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|------------|
| 予 定 価 格 | ¥ | 13,574,000 | 入札書比較予定価格 | ¥ | 12,340,000 |
| 制 限 価 格 | ¥ | 11,192,500 | 入札書比較制限価格 | ¥ | 10,175,000 |
| 工 事 名 | 道舗修、第2-3-1号 道路舗裝修繕 工事 | | | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 | 備 考 | |
| 1 | 大陽開発 (株) | 11,650,000 | ○ | 入札決定 | 94.4% |
| 2 | (株) 上越道路 | 11,700,000 | | | |
| 3 | 田中産業 (株) | 11,700,000 | | | |
| 4 | (株) 北越トラスト | 11,700,000 | | | |
| 5 | 飯塚組建設 (株) | 11,730,000 | | | |
| 6 | (株) レックス | 11,750,000 | | | |
| 7 | (有) 清水建材 | 11,750,000 | | | |
| 8 | (株) 三原田組 | 11,760,000 | | | |
| 9 | (株) 中元組 | 11,780,000 | | | |
| 10 | (株) 源建設 | 11,780,000 | | | |
| 11 | (株) 古田組 | 11,800,000 | | | |
| 12 | (株) 三牧建設工業 | 11,830,000 | | | |
| 13 | (株) 草間組 | 11,850,000 | | | |
| 14 | 世紀東急工業 (株) | 辞退 | | | |
| 15 | | 当該金額に消費税を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | | |
| 16 | | | | ¥12,815,000 | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 備 考 | と別紙契約書案により 大陽開発 (株) 契約してよいですか。 | | | | |

令和3年3月1日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員

契約検査課長

氏名

平野 慶作

立会職員

契約検査課

氏名

歌川 正



契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

高土町2丁目地内

| | | | | | |
|---------|--------------------------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 予 定 価 格 | ¥ | 6,699,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ | 6,090,000 / |
| 制 限 価 格 | ¥ | 5,493,400 | 入札書比較制限価格 | ¥ | 4,994,000 / |
| 工 事 名 | 道舗修 第2-1-4号 / 道路舗装修繕 工事 | | | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 | 備 考 | |
| 1 | 田中産業 (株) | 5,760,000 | ○ | 落札決定 | 94.58% |
| 2 | 飯塚組建設 (株) | 5,780,000 | | | |
| 3 | (株) 草間組 | 5,800,000 | | | |
| 4 | (株) 三牧建設工業 | 5,810,000 | | | |
| 5 | (株) 源建設 | 5,840,000 | | | |
| 6 | (株) 古田組 | 5,870,000 | | | |
| 7 | (有) 清水建材 | 5,900,000 | | | |
| 8 | (株) 上越道路 | 5,920,000 | | | |
| 9 | (株) 三原田組 | 5,950,000 | | | |
| 10 | 太陽開発 (株) | 5,950,000 | | | |
| 11 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | | |
| 12 | | | | ¥6,336,000- | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 備 考 | と別紙契約書案により 田中産業 (株) 契約してよいですか。 | | | | |

令和3年3月1日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作 印

氏名 歌川正 印

契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

安塚区板尾他 地内

| | | | | | |
|---------|--|--|-----------|-------------|-------------|
| 予 定 価 格 | ¥ | 8,096,000 ✓ | 入札書比較予定価格 | ¥ | 7,360,000 ✓ |
| 制 限 価 格 | ¥ | 6,642,900 ✓ | 入札書比較制限価格 | ¥ | 6,039,000 ✓ |
| 工 事 名 | 道舗修 第2-2-1号 道路舗装修繕 工事 | | | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 | 備 考 | |
| 1 | 大陽開発 (株) | 6,980,000 | ○ | 決定 | 99.84% |
| 2 | (株) 源建設 | 6,990,000 | | | |
| 3 | 飯塚組建設 (株) | 7,000,000 | | | |
| 4 | (株) 三原田組 | 7,000,000 | | | |
| 5 | 田中産業 (株) | 7,000,000 | | | |
| 6 | (株) 草間組 | 7,030,000 | | | |
| 7 | (株) 上越道路 | 7,050,000 | | | |
| 8 | (株) 三牧建設工業 | 7,050,000 | | | |
| 9 | (有) 清水建材 | 7,100,000 | | | |
| 10 | (株) 古田組 | 7,150,000 | | | |
| 11 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | | |
| 12 | | | | ¥7,678,000- | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 備 考 | と別紙契約書案により 大陽開発 (株) ✓ 契約してよいですか。 | | | | |

令和3年3月1日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作 印

氏名 歌川 正 印

契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

北城町2丁目他 地内

| | | | |
|---------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 予 定 価 格 | ¥ 7,975,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ 7,250,000 / |
| 制 限 価 格 | ¥ 6,541,700 / | 入札書比較制限価格 | ¥ 5,947,000 / |
| 工 事 名 | 道舗修 第2-1-2号 道路舗裝修繕 工事 | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 備考 |
| 1 | 飯塚組建設(株) | 6,850,000 | ○ 入札決定 94.48% |
| 2 | 田中産業(株) | 6,870,000 | |
| 3 | (株)上越道路 | 6,880,000 | |
| 4 | (株)三原田組 | 6,900,000 | |
| 5 | (株)草間組 | 6,900,000 | |
| 6 | (株)古田組 | 6,950,000 | |
| 7 | (有)清水建材 | 6,950,000 | |
| 8 | (株)源建設 | 6,980,000 | |
| 9 | (株)三牧建設工業 | 7,000,000 | |
| 10 | 太陽開発(株) | 7,000,000 | |
| 11 | | この額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | |
| 12 | | | ¥ 7,535,000- |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 備 考 | 飯塚組建設(株)と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | |

令和3年3月1日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

立会職員 契約検査課

氏名 平野慶作

氏名 歌川正



契約検査課長

道路課長

財政課長

会計課長

入札調書

(電子入札)

牧区柳島/地内

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|--|-----------|--------------|-------------|
| 予 定 価 格 | ¥ | 8,778,000 / | 入札書比較予定価格 | ¥ | 7,980,000 / |
| 制 限 価 格 | ¥ | 7,230,300 / | 入札書比較制限価格 | ¥ | 6,573,000 / |
| 工 事 名 | 道舗修 第2-5-1号 道路舗裝修繕 工事 | | | | |
| 入 札 者 | 記事 | 入 札 | 再 入 札 | 備 考 | |
| 1 | (株) 上越道路 | 7,530,000 | ○ | 落札決定 | 94.36% |
| 2 | 太陽開発 (株) | 7,550,000 | | | |
| 3 | (株) 源建設 | 7,580,000 | | | |
| 4 | 飯塚組建設 (株) | 7,650,000 | | | |
| 5 | (株) 三原田組 | 7,650,000 | | | |
| 6 | 田中産業 (株) | 7,650,000 | | | |
| 7 | (株) 草間組 | 7,750,000 | | | |
| 8 | (株) 古田組 | 7,800,000 | | | |
| 9 | (有) 清水建材 | 7,800,000 | | | |
| 10 | (株) 三牧建設工業 | 7,820,000 | | | |
| 11 | | 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。 | | | |
| 12 | | | | ¥ 8,283,000- | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 備 考 | (株) 上越道路 と別紙契約書案により 契約してよいですか。 | | | | |

令和3年3月1日

- 公開
- 部分公開 (理由: 条例 条第 号該当)
- 非公開
- 時限非公開 (公開: 契約決定後)

入札執行職員 契約検査課長

氏名 平野慶作

立会職員 契約検査課

氏名 歌川 正

